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1. Memoria descriptiva



1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es el definir las obras de urbanizacion correspondientes a la mejora y
ampliacién de instalaciones deportivas y zona verde en complejo “Piscinas” de Andosilla en el Camino del Rio de
Andosilla. Se consideran como tales los sistemas de abastecimiento de agua, red de alcantarillado, red de
alumbrado y pavimentacion de espacios publicos.

El presente proyecto pretende:

o Definir y determinar el disefio y la calidad constructiva de las instalaciones antes citadas, asi como de
los viales y areas verdes y de sus materiales y elementos constructivos.
e Acotar el marco econémico de la intervencion urbanizadora.

2.- DATOS DEL PROMOTOR

PROMOTOR: "Ayuntamiento de Andosilla®, N.l.LF. P-3101500-A con domicilio social en Plaza San
Cosme y San Damian, s/n de Andosilla (NAVARRA).

3.- EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANISTICA

Las obras proyectadas se ubicaN en la parcela catastral urbana n° 429, del poligono 4, “C/ Canto del
Rio” de Andosilla (Navarra).

Dicha parcela se encuentra clasificada en la normativa urbanistica de Andosilla como Sistema General
para equipamiento deportivo al servicio del municipio, por tanto las actuaciones recogidas en el presente
proyecto son acordes con la clasificacion citada.

4.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Tal y como se refleja en el plano adjunto n® 4 “Estado actual. Planta general”, el complejo deportivo
posee actualmente de una gran zona de excavacién de 2313 m? consecuencia de la demolicién del antiguo
frontén. En los planos topograficos se observa que esta zona se encuentra con una orografia muy irregular que
perjudica el efecto visual del complejo.

Cuenta ademas con un campo de fatbol 7 actualmente sin uso que ocupa una superficie total de 2935

Las instalaciones de depuracion de agua al servicio de las piscinas se encuentran muy obsoletas y en
muy mal estado, incumpliendo incluso las exigencias sanitarias requeridas para este tipo de instalaciones
deportivas.

Los depdsitos de compensacion de las dos piscinas, se encuentran en muy mal estado, perdiendo gran
cantidad de agua por sus fisuras, las cuales se piensan reparar mediante impermeabilizacion de los mismos.

Actualmente la zona verde y sus viales, carecen de alumbrado publico, por lo que una de las
actuaciones previstas en el presente proyecto es dotar a toda la zona verde de una adecuada iluminacion.

En el campo de futhol, existen dos tramos de acera enfrente de los vestuarios y almacén
respectivamente, en los que se produce un fuerte estrechamiento, pasando de una anchura normal de 3 m. a un
solo metro.

El forjado del sétano existente debajo de la pérgola, se encuentra en muy mal estado, en donde se
puede apreciar una gran deformacién en sus viguetas.

En la parte noreste de la parcela, existe actualmente una puerta de acceso al complejo no habilitada para los
ciudadanos, que con las actuaciones previstas y la futura urbanizaciéon de la calle del Rio Molinar, se pretende
que sea uno de los accesos principales al complejo deportivo tal y como se muestra en la planta general
proyectada.

+ SUPERFICIES

La superficie total de la Zona de Actuacion es de 14192.98 m?, que se desglosa de la siguiente manera:
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Zona de servicios 783.16 m?

[ ]

e Zonaverde.............. 2614.18 m?
@ ZONA AEPOIIVA ... 3649.47 m?
e ParqUE INFANLIl ........veeeeeeeceeeeeeeeee e 376.60 m”
0 ZONA EXPIANAUA. ...ttt 2935.46 m?
@ ZONA A PASO .o 88.98 m?

e Zonadebafio............. 1083.18 m*
e Zona de hormigén 25.82 m?

e Zonade gravillin............ 113.35 m?
e Z0NA € EXCAVACION ..ot 2313.43 m?
[ ]

VialeS PEALONAIES ...........cvveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 209.35 m?

5.- PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades consiste en la urbanizacion completa de los viales comprendidos dentro de
la Zona de Actuacion, esto es: pavimentacion de calzadas peatonales y zonas verdes, las instalaciones de
abastecimiento, saneamiento de aguas pluviales, alumbrado publico. Se incluiran también la reforma completa
de la instalacién de depuracién de las piscinas y obras anexas de consolidacion y mejora del complejo deportivo,
asi como la jardineria y riego.

Las actuaciones previstas suponen un aumento de la superficie de zona verde, ocio y deportiva dentro
del complejo, manteniendo la misma superficie total del complejo, tal y como se describe a continuacion:

+ SUPERFICIES

@ ZONA T SEIVICIOS ....e.vocvveeeeeeeeeeeeeee et 783.16 m?
@ ZONAVEIUE ...ttt 5370.14 m?
@ ZONA AEPOMIVA ... 5145.41 m®
0 ParQUE NFANHL ....ovveeceeeee ettt 376.60 m?
@ ZONA A OCI0. ..o 440.78 m?
e Zonadepaso............ 421.68 m?
e Zonade bafio............. 1083.18 m?
e Viales peatonales 822.64 m”

6.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
6.1.- ALINEACIONES Y RASANTES

El proyecto se adapta a las alineaciones establecidas por el planeamiento vigente.

La urbanizacion de la ampliacion del complejo, parte de las rasantes de los pavimentos actuales del
mismo reflejados en el plano adjunto n° 4.

Partiendo de los puntos obtenidos en el vial principal existente y teniendo en cuenta el desnivel
existente entre la zona ampliada y existente, se han establecido las rasantes de las nuevas calles teniendo en
cuenta la orografia del terreno actual, configurando una urbanizacion perfectamente integrada en la existente, tal
y como viene reflejado en el plano adjunto “Replanteo General. Acotacion y Rasantes”.

La propuesta de rasantes se ha basado en mover la menor cantidad de tierra posible, solucionar el

vertido de las aguas pluviales de la urbanizacion y dar una continuidad a los viales y zonas verdes existentes,
facilitando el acceso a las nuevas zonas proyectadas.

6.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Primeramente se procedera al terraplenado de la zona de excavacion actual, con tierras procedentes de
la propia excavacién y de préstamo, hasta conseguir las cotas de la sub-rasante de la zona deportiva Il y

ampliacion de la zona verde.

Se ejecutara la excavacion y relleno necesarios para alcanzar las cotas y rasantes de tierras bajo las
rasantes propuestas. Se ejecutara la excavacion de zanjas y pozos necesarios para los servicios.
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Del mismo modo se procederd a la retirada de la capa vegetal de la zona ocupada actualmente por el
campo de futbol 7, para proceder posteriormente a su relleno con tierra vegetal y plantacién de cesped.

Las rasantes proyectadas, asi como las secciones de las calles, desmontes y terraplenes precisos se
detallan en planos.

6.3.- PAVIMENTACIONES

El disefio de la urbanizacién, implica la construccion tres nuevos viales peatonales que comunican el vial
central existente con las distintas zonas ampliadas tal y como se observa en el plano adjunto n° 6 “Planta general
de urbanizacion. Materiales, pavimentos y superficies”.

En los planos adjuntos “Detalles constructivos de la urbanizacion”, quedan representados tanto la
composicion de los distintos viales y pavimentos como sus dimensiones y pendientes transversales.

Una vez desbrozado el terreno y realizadas las labores de terraplenado hasta alcanzar la cota de la
plataforma del firme & excavacion necesaria en cajeado de los viales segin sea el caso, se procedera a la
construccion de su firme el cual estara compuesto por:

+ ITINERARIOS PEATONALES
El pavimento de los viales peatonales esta compuesto por:

Base compuesta por una capa de zahorra artificial ZA-25 de 25 cm. de espesor.
Cama de arena de 6 cm. de espesor para colocacién de adoquin.

Pavimento de adoquin de 8 cm. de espesor

La pendiente maxima transversal en todos los recorridos peatonales seré del 2 %.

+ BORDILLOS

e El bordillo entre pavimentos y zonas deportivas sera de hormigén prefabricado de dimensiones 8x20
cm., con cimiento y rigola de hormigon, segin los detalles constructivos reflejados en los planos
adjuntos “Detalles constructivos de la urbanizacion”.

e El bordillo hara la funcién de junta entre el pavimento y la zona deportiva, existiendo un minimo desnivel
entre ambos.

+ ALCORQUES

e Los alcorques seran de 80x80 cm. prefabricados de fundicién, colocado sobre base de hormigén.

6.4.- RED DE PLUVIALES

La red de alcantarillado se ha disefiado con los siguientes criterios:

e Garantizar una evacuacion adecuada para las condiciones previstas en la ampliacion.

e Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas sin que las conducciones interfieran en las
propiedades privadas.

e Accesibilidad a las distintas partes de la red posibilitando su limpieza.

e Evacuacion rapida, sin estancamientos y en el menor tiempo posible, compatibilizandolo con la
velocidad méaxima aceptable.

+ CARACTERISTICAS DE LA RED

e Se ha proyectado una red separativa tanto para aguas residuales para limpieza de filtros, como
pluviales.

+ NORMATIVA APLICADA

e Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberias de saneamiento a poblaciones".

e Orden del Ministerio de la Vivienda de 31-07-73 NTE-ISA: Instalacion de evacuacién de salubridad:
saneamiento del edificio (BOE 08-09-73).

-3-



%

Orden del Ministerio de la Vivienda de 09-01-74 NTE-ISD: Depuracion y vertido de aguas residuales
(BOE 16-01-74).
Orden del Ministerio de la Vivienda de 18-04-77 NTE-ASD: Sistemas de drenajes (BOE 23 y 24-01-77).

CONDICIONES DE EVACUACION

Los caudales evacuados por la red de saneamiento se obtienen de la siguiente manera:

El caudal de aguas pluviales recogido en los sumideros, ubicados en las calles, se obtiene a razén de
0,1 m3/s-ha, mayorando dicho valor en funcién de la zona geografica:

0 Zona X: Coeficiente K=1
o ZonaY: Coeficiente K=1,5
0 Zona Z: Coeficiente K = 2

El caudal de aguas residuales evacuado por las arquetas de edificios de viviendas o viviendas
unifamiliares se obtiene a razén de 0,00005 m3/s-viv. Para edificios con usos diferentes al indicado se
consideran las siguientes equivalencias:

Hoteles: 1 vivienda cada dormitorio.

Hospitales: 1 vivienda cada 2 enfermos.

Escuelas: 1 vivienda cada 50 alumnos.

Cuarteles: 1 vivienda cada 10 soldados.

Piscinas publicas: 1 vivienda cada 25 m3 de vaso de piscina.
Mercados: 1 vivienda cada 200 m2,

Mataderos: 1 vivienda por cabeza.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0

DESCRIPCION DE LA RED E INSTALACION EN ZANJA

La red de evacuacion de aguas pluviales desembocara en el pozo reflejado en el plano adjunto n° 18, el
cual se utiliza para el riego del campo de fatbol.

Las tuberias de P.V.C. se alojaran en prisma de arena o gravillin de las dimensiones que se definen en
planos.

Terminada la zanja y una vez comprobada la rasante, se procedera a la colocaciéon de los tubos. En
primer lugar se apisonara el fondo de la zanja, disponiéndose a continuacién una capa de hormigén de
limpieza de 5 cm. de espesor y cama de gravillin con objeto de eliminar las irregularidades de la
excavacion y conseguir que el tubo asiente a lo largo de una generatriz. El espesor minimo de esta
cama seréa en funcién del didmetro de la tuberia a colocar sobre ella y de la constitucion del fondo de la
zanja. Seguidamente se realizara el centrado y alineacion de los tubos, para posteriormente proceder a
calzarlos y acordarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo
debera centrarse perfectamente con los adyacentes. El anclaje de los tubos contiguos se realizara
mediante las juntas elasticas que disponen los propios tubos.

La tuberia se colocara en sentido ascendente siempre que sea posible, en caso contrario, deberan
tomarse las precauciones pertinentes para evitar el desplazamiento de los tubos. Cada vez que se
interrumpa la colocacion de tuberias se taponaran los extremos libres.

El material de relleno que ha de estar en contacto con la tuberia tendra un tamafio maximo de 2 cm.
hasta una altura de 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. Este relleno se compactara
teniendo sumo cuidado de no dafiar la tuberia. El resto de la zanja se rellenara con material procedente
de la excavacion desprovisto de elementos superiores a 20 cm.

Las acometidas de los tubos de P.V.C. alos colectores, se haran taladrando las mismas FUERA DE LA
ZANJA, poniendo la correspondiente junta elastica o dispositivo especial en su encuentro.

MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Se han previsto arquetas de registro, con tapa de fundicién similar a las existentes en el resto de la red.
Los tubos de los colectores son de P.V.C., de didmetros 160, 200 y 250 mm. que cumpliran la norma
UNE 5332. Los registros y arquetas de toma de vertidos de las parcelas, asi como las rejillas y
sumideros, se proyectan de hormigén tipo HM-20 prefabricados 6 hechos “in situ” en los casos que la
Direccion de Obra lo estime, de las dimensiones que figuran en planos. Las arquetas y registros de las
calzadas 0 zonas de paso de vehiculos, tendran tapas de fundicion ductil de 40x40 cm. y cierre
hidraulico capaces de soportar 12.5 tm.

DIMENSIONADO DE LA RED

Las dimensiones de los conductos de PVC de la red se detallan en los planos correspondientes.
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e La red de alcantarillado se ha dimensionado considerando unas velocidades maxima y minima de 5 y
0.6 m/s respectivamente con una pendiente minima del 1 %.

6.5.- RED DE RIEGO
La red de riego esta formada por:
Aspersores emergentes de 10 cm. de altura.
Tuberia de P.E. de baja densidad de diametros: 50, 40 y 32 mm repartidas en 3 sectores diferentes.

3 elctrovélvulas conectadas a un programador de riego.
La instalacion de las tuberias se realizara en zanja de 40 x 50 cm.

6.6.- CANALIZACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO

+ ANTECEDENTES

Todas las conducciones seran siempre subterraneas y se realizaran segun las normas de la compafiia
suministradora y los Reglamentos de Alta y Baja Tension.

4+ INSTALACION EN ZANJA

Las zanjas para las canalizaciones subterraneas comprenden: la excavacion, tendido de cama de
arena, colocacion de tubos, proteccion de los mismos con hormigén, colocacidn de cinta plastica de
aviso, relleno de zanja y transportes de sobrantes a vertedero.

La profundidad de las zanjas variara segin el nimero de tubos, quedando la parte superior del tubo a
0.6 m. del nivel del suelo en aceras y 0.8 m. en calzadas.

El hormigén a utilizar para proteccion de los tubos, sera del tipo HM-20. Sobre la capa de hormigén se
colocara una cinta de sefializacion de PVC.

+ CONDUCTOS

Los tubos a utilizar en las canalizaciones seran de P.E. corrugado de doble pared de 110 mm. de
diametro.

e Para mantener la separacion correcta entre tubos, se dispondran separadores de PVC adecuados al
diametro del tubo y dispuestos con una separaciéon maxima entre si de 2 metros.

+ ARQUETAS

Se dispondra una arqueta de registro prefabricada de hormigén para cada columna de luminaria y en
los cambios de direccién 6 cruce de calzada..

Los marcos y tapas seran de fundicion ductil de 40x40 cm. con el anagrama “ALUMBRADO PUBLICO”,
debiendo resistir una carga puntual de 1000 Kg las situadas en las aceras y de 5000 Kg las situadas en
calzadas.

6.7.- MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO

e A partir de la idea de que un adecuado equipamiento y mobiliario urbano contribuye decisivamente a
mejorar la escena urbana facilitando el uso del espacio publico, se ha dotado en los ambitos
significativos del complejo deportivo, de bancos, fuente, bolardos y papeleras a lo largo de todos sus
viales y zonas deportivas, segun modelo representado en el plano adjunto n® 15 “Mobiliario urbano”.

6.8.- JARDINERIAY ARBOLADO

e Se colocaran arboles repartidos por todas las zonas verdes proyectadas, que deberan responder a las
caracteristicas del espacio al que sirven y su eleccion se hara siguiendo los criterios del técnico
responsable de la jardineria municipal.
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6.9.- INSTALACION DE DEPURACION

Se va a proceder a renovar por completo la instalacién de depuracién actual, instalando los siguientes elementos
para dar cumplimiento a los distintos parametros establecidos en la normativa técnico-sanitaria de piscinas de
uso colectivo.

7.-

Bomba centrifuga con prefiltro, fabricada en fundicion. Caudal: 215 m3/ha12 m.c.a., 15 CV, 1450
r.p.m. Modelo CF-4 1500 marca Saci.

Valvula antirretorno en impulsion de bombas, DN-80.

Valvula de mariposa en impulsion de bombas, DN-80.

Bateria de 5 valvulas motorizadas, diametro 110mm.

Visor de liquidos en tuberia de Desague, diametro 110mm.

Ventosa de purga automatica para filtro.

Presostato diferencial marca DANFOSS

Equipo de regulacion automatica de cloro y pH, modelo Analyt 2, marca Bayrol.

Relleno automatico, incluyendo electrovalvula de 1 1/4" y sondas de nivel en  deposito de
compensacion.

NORMATIVA DE APLICACION

Ademas de la normativa que se ha aplicado a las redes de instalaciones resefiada en los capitulos y anejos

correspondientes, es de obligado cumplimiento la siguiente normativa de aplicacion a la urbanizacion proyectada:

8.-

a

o000 DODOoO0Oo0o O OO

Ooo0o0oD

oooo

Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de
las piscinas de uso colectivo en Navarra.

Instruccion EHE-98

Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento por Ordenes Ministeriales, Normas UNE
mencionadas en los documentos contractuales y complementariamente, resto de las normas UNE.
Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecanica de Suelo. Normas DIN, ASTM y otras normas
vigentes en otros paises, siempre gque se mencionen en un documento cotractual.

Cédigo de circulacién vigente.

Decreto 3650/1970 de 19-12-1970 de formulas de revision de precios.

Instruccién para la recepcion de cementos RC-93 aprobada por Real Decreto 823/1993 de 28-5-93.
Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberias de abastecimiento de agua. Orden del Ministerio de
Obras Publicas de 28-7-1974, BOE 2 y 3-10-1974.

Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

Ordenanzas Municipales.

Ley 13/1982 de Integracion Social de Minusvalidos. Titulo 1X, seccién primera, sobre movilidad y
barreras arquitectonicas.

Ley de Promocién de la accesibilidad y supresién de barreras Arquitecténicas 25-11-91.

Decreto 100/1984 de supresion de Barreras Arquitecténicas.

Orden 23/5/89. Instruccion de carreteras 6.1. y 21 C sobre secciones de firme.

0. 23/4/64. Instruccion de carreteras 3.1 IC: Caracteristicas geométricas. Trazado.

PG/4-88 (O 6/2/76 y O 21/1/88 y modificaciones posteriores) Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes. (MOPU).

0. 21/6/65. Instrucciones de carreteras 5.1. IC: Drenaje y modificacion posterior.

0. 14/5/90. Instrucciones de carreteras 5.2.: Drenaje superficial.

0. 26/3/80. Instruccién de carreteras 6.3. IC: Refuerzos de firmes.

La legislacion que modifique, sustituya o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva
legislacion aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del
contrato.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA'Y ANEXOS

ANEXO.1. Pan de control de calidad
ANEXO.2. Plan de gestién de residuos de la construccion
ANEXO.3. Estudio basico de seguridad y salud

DOCUMENTO N° 2.- PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO N° 3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
DOCUMENTO N° 4.- PLANOS
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9.- CONCLUSION FINAL

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobacion de la
Administracién y del Ayuntamiento, dandonos las autorizaciones pertinentes para su tramitacion y puesta en servicio.

San Adrian, 26 de Febrero de 2009

INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA A
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

il= DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVO

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

. Plan de Control segln lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacién del Seguimiento de la Obra de
la Parte | del CTE, segiin REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Con tal fin, la actuacion de la direccién facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacién de disposiciones y articulos.
1.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcién en obra de los productos de construccién al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de
control de recepcién, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de
control de recepcién de los materiales de construccién esté siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de
construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacién e ingenieria civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:

a. Resistencia mecénica y estabilidad.
b. Seguridad en caso de incendio.
c. Higiene, salud y medio ambiente.
d. Seguridad de utilizacién.

e Proteccion contra el ruido.

f. Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccién indica:

. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
. Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente Decision de la Comisién Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los

grados 1+, 1, 2+, 2, 3y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) seréa el responsable de su fijacién y la Administracién competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizaciéon del marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacién de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacién del Director de la Ejecucién de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi,
si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccién se puede resumir en los siguientes pasos:

. Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcién de que se haya publicado en el BOE la norma trasposicién de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él,
que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.
. La existencia del marcado CE propiamente dicho.
. La existencia de la documentacion adicional que proceda.
11.1- Comprobacién de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislacién sobre Seguridad Industrial”, a continuacion en “Directivas " y, por Gltimo,
en “Productos de construccion” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ird actualizando periédicamente en funcién de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes
familias de productos de construccion, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

. La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

. La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).

. La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia
los fabricantes pueden aplicar a su discrecion la reglamentacion nacional existente o la de la nueva redaccion surgida.

. El sistema de evaluacién de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en funcién del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la
norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

. La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

11.2- El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

. En el producto propiamente dicho.

. En una etiqueta adherida al mismo.

. En su envase o embalaje.

. En la documentacion comercial que le acompafa.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensién vertical apreciablemente igual que no seré inferior a 5 milimetros).

20 uds

20
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El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se
determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:

El nmero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

La direccién del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos dltimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas).

La designacién del producto, su uso previsto y su designacion normalizada.

Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en
el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero de DITE del producto en las inscripciones complementarias)
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o composicién especial debiendo cumplir, Gnicamente, las caracteristicas resefiadas
anteriormente para el simbolo.

CE o

0123 P def organismo notificado
Aislamientos XXXXXX Nombre del fabricante
KXKXKXKXK — NNNNN XXX Direccion del fabiicante
02 Dos fitimas cifras del afio

0123 - CPD - 001 N° del certificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada

Lana mineral para uso como i ,_ i
aislante térmico en edificacion Designacion y uso previsto

Espesor : 80 mm
Reaccion al fuego : Clase B
Conductividad térmica : 0,04 Wim°K
Resistencia a traccién : NPD

Informacién adicional relativa a las
caracteristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcién NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
caracterfstica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no sélo la existencia del DITE para el producto, sino su periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la
evaluacion de conformidad asociada.

1.1.3.- La documentacién adicional

Ademaés del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer una documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le
sean aplicables otras directivas, la informacién que acompafia al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacién depende del sistema de evaluacion de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

. Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluacion asignado.
. Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.
.
.

Certificado de control de produccién en fabrica: Documento expedido por un organismo de inspeccién notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacién sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de
la comprobacién de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacién expresa.

2 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DE MARCADO CE

A continuacién se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los materiales de construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-
EN o Guia DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del producto:
Productos nacionales.

Productos de otro estado de la Unién Europea.
Productos extracomunitarios.

W

21.- PRODUCTOS NACIONALES

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar
mediante:

a. La recopilacién de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacion, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologia.
. La acreditacién de su cumplimiento exigiendo la documentacién que garantice su observancia.
c. La ordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacién no se facilite o no exista.

Ademaés, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carécter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.
2.2.- PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAIS COMUNITARIO
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticién expresa e individualizada) seran considerados por la Administracién del Estado conformes con las disposiciones espafiolas

vigentes si:

. Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en Espafia.
. Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la

Direccién General competente mediante la emisién, para cada producto, del correspondiente documento, que seré publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se
puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

2.3.- PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAIS EXTRACOMUNITARIO

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse en territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones
técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

Se relacionan, a continuacién, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas
del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos seré detallada en las fichas especificas de cada producto.

. Marca/ Certificado de conformidad a Norma:
o Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.
o Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacién se efectiia mediante un proceso de concesién y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos

del producto en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)
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3.-

3.1.-

o Tanto los certificados de producto, como los de concesién del derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesién y una fecha de validez que debe ser comprobada.
Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
o Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesién se basa en el

comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en
obra y conservacion.

o Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas del producto.

o En Espaiia, el Ginico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

o Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacién de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.

o En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR
equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

o Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigén armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados
o pretensados de hormigén, o de ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacién de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion.

o Son concedidas por la Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

o El periodo de validez de la autorizacion de uso es de cinco afios prorrogables por periodos iguales a solicitud del peticionario.

Sello INCE

o Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacién de las
especificaciones técnicas exigibles.

o Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesién del Sello
INCE relativas a la materia prima de fabricacion, los medios de fabricacién y control asi como la calidad estadistica de la produccién.

o Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de

uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.
Sello INCE / Marca AENOR

o Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma
UNE.

o Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composicién, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

o A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.

Certificado de ensayo
o Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas.
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse
cauteloso ante su admision.
o En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Auténoma correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas
que se expidan sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

o En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacién no exija la acreditacién oficial del Laboratorio, la aceptacién de la capacidad del Laboratorio queda a juicio
del técnico, recordando que puede servir de referencia la relacién de éstos y sus areas de acreditacién que elabora y comprueba ENAC.
o En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado

son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
o Por (ltimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.
Certificado del fabricante

o Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.

o Estos certificados pueden venir acompafiados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serdn validas las citadas
recomendaciones.

o Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema.

o Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

o Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la
acreditacion de las especificaciones técnicas obligatorias.

o Entre los de carécter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de

conformidad CIETAN para viguetas de hormigén, la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula andédica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.

o Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Informacién suplementaria

o La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la
pagina WEB: www.enac.es.

o El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas areas puede consultarse en la
WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

o Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

o Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa’, y en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

o La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CEMENTOS

Instruccién para la recepcién de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacion de estar en posesion del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas
durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccién

Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

3.2.-

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de construccion (RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion

3.3.-

Articulo 5. Envase e identificacion
Avrticulo 6. Control y recepcién

LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepcién de ladrillos ceramicos en las obras de construccion (RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 5. Suministro e identificacion
Avrticulo 6. Control y recepcién
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. Articulo 7. Métodos de ensayo
3.4.- BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcién de blogues de hormigén en las obras de construccién (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion

. Articulo 5. Suministro e identificacion
. Articulo 6. Recepcién
3.5.- RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y vélvulas de retencion para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastdmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano
vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Vélvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormig6én en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequefias instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
3.6.- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas v Kits de encofrado perdido no portante de blogues huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metélicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Anclajes metélicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

Anclajes metélicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
. Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
. Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
. Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
. Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita céustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Avridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

. Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.
. Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
. Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

3.7.- ALBANILERIA

Cales para la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
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Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.

. Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN 12446

. Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

. Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858

. Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiquerfa interior (sin ¢ portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

. Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
. Dinteles. UNE-EN 845-2.
. Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
. Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.
3.8.- AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

. Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fenélica (PF). UNE-EN 13166
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el ai iento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de pléstico para fijacién de si y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
3.9.- IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
3.10.- REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

. Baldosas. UNE-EN 1341
. Adoquines. UNE-EN 1342
. Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

3.11.- CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
. Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
. 11565.

. Dispositivos de coordinacién de puertas. UNE-EN 1158.
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. Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
. Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

. Vidrio. Guia DITE n° 002-1
. Aluminio. Guia DITE n° 002-2
. Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
3.12.- PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
. Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
. Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de &ridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

3.13.- INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano
vulcanizado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
3.14.- INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. Acero. UNE-EN 40- 5.

. Aluminio. UNE-EN 40-6

. Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7
3.15.- INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases v fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccién de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

3.16.- INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
. Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

. Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

3.17.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1
. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos



DOCUMENTO N° 1 ANEXO 1.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004)
y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
. Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
. Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
. Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
. Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
. Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
. Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acUsticos. UNE-EN 54-3.
. Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.
. Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
. Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.
. Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNEEN-54-12.

4.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
4.1.- HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto
. Articulo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepcién de materiales de construccién

Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

Avrticulo 81. Control de los componentes del hormigén

Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

Avrticulo 84. Control de la resistencia del hormigon

Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén
Avrticulo 86. Ensayos previos del hormigén

Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon

Articulo 88. Ensayos de control del hormigén

Articulo 90. Control de la calidad del acero

Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Avrticulo 93. Control de los equipos de tesado

Articulo 94. Control de los productos de inyeccién

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Articulo 95. Control de la ejecucion
Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccién
Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de la estructura

.
.
.

Fase de recepcion de elementos constructivos
. Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

4.2.- FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO

Instruccion para el proyecto v la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
Fase de proyecto
. Articulo 3.1. Documentacion del forjado para su ejecucion

Fase de recepcion de materiales de construccion

. Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacién de uso)
. Avrticulo 34. Control de recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrevigado
. Articulo 35. Control del hormigén y armaduras colocados en obra

Fase de ejecucion de elementos constructivos

. CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
. CAPITULO VI. Ejecucion
. Avrticulo 36. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos
. Articulo 3.2. Documentacion final de la obra
4.3.- ESTRUCTURAS METALICAS

Norma Bésica de la Edificacién (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificacién»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)

Fase de proyecto
. Articulo 1.1.1. Aplicacién de la norma a los proyectos
Fase de recepcion de materiales de construccién

. Articulo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantia de las caracteristicas
. Articulo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepcion
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. Articulo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos

. Articulo 2.2.5. Ensayos de recepcién

. Articulo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
. Articulo 2.3.5. Ensayos de recepcion

. Avrticulo 2.4.6. Roblones de acero. Caracteristicas garantizadas
. Articulo 2.4.7. Suministro y recepcién

. Articulo 2.5.11. Tornillos. Caracteristicas garantizadas

. Avrticulo 2.5.12. Suministro y recepcion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

. Articulo 1.1.2. Aplicacién de la norma a la ejecucion
. Articulo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas

. Articulo 5.2. Uniones soldadas

. Articulo 5.3. Ejecucion en taller

. Articulo 5.4. Montaje en obra

. Articulo 5.5. Tolerancias

. Articulo 5.6 Proteccion

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacién voluntaria del Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-
Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
4.4.- CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Basica de la Edificacién (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»

Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
Actualizacion del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)

Fase de proyecto
. Articulo 1.2.1. Aplicacién de la norma a los proyectos
Fase de recepcién de materiales de construccién

. Articulo 1.2.2. Aplicacion de la norma a los materiales impermeabilizantes
. Avrticulo 5.1. Control de recepcion de los productos impermeabilizantes

Fase de ejecucion de elementos constructivos

. Articulo 1.2.3. Aplicacién de la norma a la ejecucion de las obras
. Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas
. Avrticulo 5.2. Control de la ejecucién

Fase de recepcion de elementos constructivos
. Articulo 5.2. Control de la ejecucién

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HS-Salubridad

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
4.5.- MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO

Norma Bésica de la Edificacion NBE FL-90 «Muros resistentes de fabrica de ladrillo»

Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991)
Fase de proyecto

. Articulo 1.3. Aplicacién de la Norma a los proyectos
. Avrticulo 1.4. Aplicacién de la Norma a las obras
. Articulo 4.1. Datos del proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccion

. Articulo 1.2. Aplicacién de la Norma a los fabricantes
. Capitulo Il. Ladrillos

. Capitulo Ill. Morteros

. Articulo 6.1. Recepcién de materiales

Fase de ejecucion de elementos constructivos

. Capitulo Ill. Morteros

. Articulo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
. Articulo 4.5. Forjados

. Avrticulo 4.6. Apoyos

. Articulo 4.7. Estabilidad del conjunto

. Articulo 4.8. Juntas de dilatacion

. Articulo 4.9. Cimentacién

. Articulo 6.2. Ejecucion de morteros

. Articulo 6.3. Ejecucion de muros

. Avrticulo 6.4. Tolerancias en la ejecucion

. Articulo 6.5. Protecciones durante la ejecucion

. Articulo 6.6. Arriostramientos durante la construccién
. Articulo 6.7. Rozas

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fébrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
4.6.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto

. Introduccién
Fase de recepcion de materiales de construccion

. Justificacién del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

Reglamento de Prevencién de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto
. Articulo 4. Documentacién
Fase de recepcion de materiales de construccién

. Avrticulo 5. Productos fabricados y comercializados en algtin estado miembro de la Unién Europea.
. Articulo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construccién ante el fuego
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REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

4.7.- AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto

. Seccion HE 1 Limitaciéon de Demanda Energética.
. Apéndice C Normas de referencia. Normas de célculo.

Fase de recepcion de materiales de construccién

. 4 Productos de construccién
. Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucién de elementos constructivos

. 5 Construccién
. Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
4.8.- AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Bésica de la Edificacién (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios»

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto
. Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion

. Articulo 21. Control de la recepcién de materiales

. Anexo 4. Condiciones de los materiales

4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes ac(sticos
4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

4.4. Presentacion, medidas y tolerancias

4.5. Garantia de las caracteristicas

4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

4.7. Laboratorios de ensayo

ocoooo0o0o0

Fase de ejecucion de elementos constructivos

. Avrticulo 22. Control de la ejecucién
4.9.- INSTALACIONES
4.9.1.- Instalaciones de proteccién contra incendios.

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93]
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

. Articulo 2
. Articulo 3
. Articulo 9

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 10

Fase de recepcion de las instalaciones
. Articulo 18

Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto
. Articulo 61. Instalaciones de proteccién contra incendios. Ambito de aplicacion
Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 62. Empresas instaladoras
49.2.- Instalacién térmicas
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto

. Avrticulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta

. Avrticulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones

. ITE 07 - DOCUMENTACION
o ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
o ITE 07.2 REFORMAS
o APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto

Fase de recepcion de equipos y materiales

. ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
o ITE 04.1 GENERALIDADES

ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

ITE 04.3 VALVULAS

ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES

ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

ITE 04.9 CALDERAS

ITE 04.10 QUEMADORES

ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL

ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Ooocoo0o0o0O0OO0OOOO

Fase de ejecucion de las instalaciones

. Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcién de las instalaciones
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. ITE 05 - MONTAJE
o ITE 05.1 GENERALIDADES
o ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
o ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de recepcion de las instalaciones

. Articulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcion de las instalaciones
. ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
o ITE 06.1 GENERALIDADES

o ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
o ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

o ITE 06.4 PRUEBAS

o ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

o APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

493.- Instalaciones de electricidad

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

. ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
o Proyecto
o 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
o Modelos oficiales de MTD y certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales

. Articulo 6. Equipos y materiales
. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tensién
. ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucién en baja tensién

Fase de recepcion de las instalaciones

. Avrticulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

. ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

. Procedimiento para la tramitacién, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tensién en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

49.4.- Instalaciones de gas.

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de proyecto
. Articulo 4. Normas.
Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 4. Normas.
Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 4. Normas.
Fase de recepcion de las instalaciones
Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.
Articulo 14. Instalacién, conexién y puesta en marcha de los aparatos a gas.
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacién receptora

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicién de servicio
ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexién y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de proyecto

. ANEXO A. Instruccién sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
. 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecucion

Fase de recepcion de las instalaciones

. 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
. 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecucion.
4.95.- Instalaciones de fontaneria

Normas Bésicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Aqua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de recepcion de equipos y materiales

. 6.3 Homologacion
Fase de recepcion de las instalaciones

. 6.1 Inspecciones
. 6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentacién, tramitacién y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)
Fase de proyecto
. Anexo |. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico.
Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias
4.9.6.- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicacién

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios v de la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto

-10-
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Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcion de equipos y materiales

Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones

Avrticulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y la actividad de instalacién de
equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto

Articulo 2. Proyecto técnico

Disposicion adicional primera. Coordinacién entre la presentacion del Proyecto Técnico Arquitecténico y el de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones

Avrticulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

4.9.7.- Instalacién de aparatos elevadores

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcién de equipos y materiales

Avrticulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de ejecucion de las instalaciones

Articulo 6. marcado «CE» y declaracién «CE» de conformidad

Fase de recepcion de las instalaciones

5.-

5.1.-

5.2.-

ANEXO VI. Control final

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

CIMENTACION

5.1.1.- Cimentaciones directas y profundas

Estudio Geotécnico.

Andlisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean acidas, salinas o de agresividad potencial.

Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacion. Fijacién de tolerancias segiin DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.
Control de hormigén armado segtin EHE Instruccién de Hormigén Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

Control de fabricacién y transporte del hormigén armado.

5.1.2.- Acondicionamiento del terreno

Excavacién:

o Control de movimientos en la excavacion.

o Control del material de relleno y del grado de compacidad.
Gestién de agua:

o Control del nivel freatico

o Andlisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas.
Mejora o refuerzo del terreno:

o Control de las propiedades del terreno tras la mejora
Anclajes al terreno:

o Seguin norma UNE EN 1537:2001

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.2.1.- Control de materiales

Control de los componentes del hormigén segln EHE, la Instruccién para la Recepcion de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:

o Cemento

o Agua de amasado

o Aridos

o Otros componentes (antes del inicio de la obra)

Control de calidad del hormigén segiin EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

o Resistencia
o Consistencia
o Durabilidad

Ensayos de control del hormigén:

Modalidad 1: Control a nivel reducido

Modalidad 2: Control al 100 %

Modalidad 3: Control estadistico del hormigén

Ensayos de informacién complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los articulos 72° y 75° y en 88.5, o cuando asi se indique en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares).

ocooo

Control de calidad del acero:

o Control a nivel reducido:

. So6lo para armaduras pasivas.
o Control a nivel normal:

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.

- El Gnico vélido para hormigén pretensado.

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.
o Comprobacion de soldabilidad:

- En el caso de existir empalmes por soldadura

Otros controles:

o Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas.
o Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
o Control de los equipos de tesado.
o Control de los productos de inyeccion.
522.- Control de ejecucién
Niveles de control de ejecucién:
o Control de ejecucion a nivel reducido:
. Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido la obra.
o Control de recepcion a nivel normal:
. Existencia de control externo.
. Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
o Control de ejecucion a nivel intenso:
- Sistema de calidad propio del constructor.

-11-
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. Existencia de control externo.
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
. Fijacion de tolerancias de ejecucion
. Otros controles:
o Control del tesado de las armaduras activas.
o Control de ejecucién de la inyeccion.
o Ensayos de informacién complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos)
5.3.- ESTRUCTURAS DE ACERO
. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucion estructural aportada
. Control de calidad de los materiales:
o Certificado de calidad del material.
o Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten caracteristicas no avaladas por el certificado de calidad.
o Procedimiento de control mediante aplicacién de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares.
. Control de calidad de la fabricacién:
o Control de la documentacién de taller segin la documentacién del proyecto, que incluira:
- Memoria de fabricacion
. Planos de taller
. Plan de puntos de inspeccién
o Control de calidad de la fabricacién:
. Orden de operaciones y utilizacién de herramientas adecuadas
. Cualificacion del personal
. Sistema de trazado adecuado
. Control de calidad de montaje:
o Control de calidad de la documentacién de montaje:
. Memoria de montaje
. Planos de montaje
. Plan de puntos de inspeccién
o Control de calidad del montaje
5.4.- ESTRUCTURAS DE FABRICA
. Recepcién de materiales:
o Piezas:
- Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la categoria (categoria | o categoria Il) de las piezas.
o Arenas
o Cementos y cales
o Morteros secos preparados y hormigones preparados
o Comprobacion de dosificacion y resistencia
. Control de fabrica:
o Tres categorias de ejecucion:
- Categoria A: piezas y mortero con certificacion de especificaciones, fabrica con ensayos previos y control diario de ejecucion.
- Categoria B: piezas (salvo succion, retraccion y expansion por humedad) y mortero con certificacién de especificaciones y control diario de ejecucion.
- Categoria C: no cumple alguno de los requisitos de B.
. Morteros y hormigones de relleno
o Control de dosificacion, mezclado y puesta en obra
. Armadura:
o Control de recepcién y puesta en obra
. Proteccién de fabricas en ejecucion:
o Protecci6n contra dafios fisicos
o Proteccion de la coronacién
o Mantenimiento de la humedad
o Proteccion contra heladas
o Arriostramiento temporal
o Limitacién de la altura de ejecucion por dia
55.- ESTRUCTURAS DE MADERA
. Suministro y recepcion de los productos:
. Identificacién del suministro con caracter general:
o Nombre y direccion de la empresa suministradora y del aserradero o fabrica.
o Fecha y cantidad del suministro
o Certificado de origen y distintivo de calidad del producto
. Identificacién del suministro con caracter especifico:
o Madera aserrada:
a. Especie boténica y clase resistente.
b. Dimensiones nominales
c. Contenido de humedad
o Tablero:
a. Tipo de tablero estructural.
b. Dimensiones nominales
o Elemento estructural de madera encolada:
a. Tipo de elemento estructural y clase resistente
b. Dimensiones nominales
c. Marcado
o Elementos realizados en taller:
a. Tipo de elemento estructural y declaracion de capacidad portante, indicando condiciones de apoyo
b. Dimensiones nominales
o Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores
a. Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y n° de registro, método de aplicacion, categoria del riesgo cubierto, fecha
del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias.
o Elementos mecanicos de fijacién:
a. Tipo de fijacion
b. Resistencia a traccion del acero
c. Proteccién frente a la corrosion
d. Dimensiones nominales
e. Declaracion de valores caracteristicos de resistencia la aplastamiento y momento plastico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.
. Control de recepcion en obra:
. Comprobaciones con caracter general:
o Aspecto general del suministro
o Identificacion del producto
. Comprobaciones con caracter especifico:
o Madera aserrada
a. Especie botanica
b. Clase resistente
c. Tolerancias en las dimensiones
d. Contenido de humedad
o Tableros:
a. Propiedades de resistencia, rigidez y densidad
b. Tolerancias en las dimensiones
o Elementos estructurales de madera laminada encolada:
a. Clase resistente
b. Tolerancias en las dimensiones
o Otros elementos estructurales realizados en taller:
a. Tipo
b. Propiedades
c. Tolerancias dimensionales
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d. Planeidad
e. Contraflechas
o Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:
a. Certificacion del tratamiento
o Elementos mecanicos de fijacién:
a. Certificacion del material
b. Tratamiento de proteccion
. Criterio de no aceptacion del producto
5.6.- CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.
. Suministro y recepcion de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.
. Control de ejecucion en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
o Se prestara atencion a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
o Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
o Posicion y garantia de continuidad en la colocacién de la barrera de vapor.
o Fijacion de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.
5.7.- SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.
. Suministro y recepcion de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.
. Control de ejecucion en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
o Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccién HS 1 Proteccion frente a la Humedad.
o Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.
58.- INSTALACIONES TERMICAS
. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).
. Suministro y recepcién de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.
. Control de ejecucion en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
o Montaje de tuberia y segun especificaciones.
o Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacion de humos.
o Caracteristicas y montaje de las calderas.
o Caracteristicas y montaje de los terminales.
o Caracteristicas y montaje de los termostatos.
o Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presién de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
o Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontaneria). La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
5.9.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién de climatizacion aportada.
. Suministro y recepcion de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.
. Control de ejecucion en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
o Replanteo y ubicacién de maquinas.
o Replanteo y trazado de tuberias y conductos.
o Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
o Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacion y distancia entre soportes.
o Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.
o Pruebas de presion hidraulica.
o Aislamiento en tuberias, comprobacion de espesores y caracteristicas del material de aislamiento.
o Prueba de redes de desagtie de climatizadores y fan-coils.
o Conexion a cuadros eléctricos.
o Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).
o Pruebas de funcionamiento eléctrico.
5.10.- INSTALACIONES ELECTRICAS
. Control de calidad de la documentacion del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las
Instrucciones Técnicas Complementarias.
. Suministro y recepcién de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.
. Control de ejecucion en obra:
o Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
o Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras, etc.
o Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y soportes.
o Situacién de puntos y mecanismos.
o Trazado de rozas y cajas en instalacién empotrada.
o Suijecion de cables y sefializacién de circuitos.
o Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
o Montaje de mecanismos (verificacién de fijacion y nivelacion)
o Verificar la situacién de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
o Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
o Cuadros generales:
. Aspecto exterior e interior.
. Dimensiones.
. Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales, relés, etc.)
. Fijacion de elementos y conexionado.
o Identificacién y sefalizacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
o Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
o Pruebas de funcionamiento:
o Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.
o Disparo de automaticos.
o Encendido de alumbrado.
o Circuito de fuerza.
o Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.
5.11.- INSTALACIONES DE EXTRACCION
. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién de extraccién aportada.
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5.12.-

5.13.-

5.14.-

5.15.-

Suministro y recepcién de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:
o Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Comprobacién de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.

Comprobacién de montaje de conductos y rejillas.

Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

Prueba de medicion de aire.

Pruebas afiadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:
. Ubicacion de central de deteccién de CO en el sistema de extraccion de los garajes.
. Comprobacién de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.

o Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

ocoooo

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucion de fontaneria aportada.

Suministro y recepcién de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

o Punto de conexién con la red general y acometida
o Instalacién general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
o Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
o Pruebas de las instalaciones:
. Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presién de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
. Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
. Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a. Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua
b. Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultaneo.
c. Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d. Medicién de temperaturas en la red.
e. Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.
o Identificacién de aparatos sanitarios y griferia.

Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujecién y la conexion).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se comprobara la griferia, las cisternas y el funcionamiento de los desagiies).
Prueba final de toda la instalacién durante 24 horas.

INSTALACIONES DE GAS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucién de gas aportada.

Suministro y recepcion de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Tuberia de acometida al armario de regulacién (diametro y estanqueidad).
Pasos de muros y forjados (colocacién de pasatubos y vainas).
Verificacion del armario de contadores (dimensiones, ventilacion, etc.).
Distribuci6n interior tuberfa.
Distribuci6n exterior tuberfa.
Valvuleria y caracteristicas de montaje.
Prueba de estanqueidad y resistencia mecénica.

ocooooo0o

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

o El proyecto define y justifica la solucién de proteccion contra incendios aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Basico DB S| Seguridad

en Caso de Incendio.

Suministro y recepcion de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.

o Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicaré lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la

clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.

Control de ejecucion en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Verificacion de los datos de la central de deteccién de incendios.
Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacion, asi como su ubicacién y montaje.
Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacién y sujecion.
Verificar la red de tuberias de alimentacién a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y montaje.
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacion y montaje.
Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.
Comprobar funcionamiento del bus de comunicacién con el puesto central.

ocooo0o0oo0o0o0

INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES

Control de calidad de la documentacién del proyecto:
o El proyecto define y justifica la solucion de generacion de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.

Suministro y recepcién de productos:
o Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:
o Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
o La instalacion se ajustara a lo descrito en la Seccién HE 4 Contribucién Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria.

San Adrian, 26 de Febrero de 2009
INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA [
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragon, Navarra y Pais Vasco
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
0.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion. Se
presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4.

Contenido:

Identificacion de los residuos (segun Orden MAM/304/2002)

Estimacion de la cantidad que se generara (en Tny m3)

Medidas de segregacion “in situ”

Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

Operaciones de valorizacion “in situ”

Destino previsto para los residuos.

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del presupuesto del proyecto.

N~ WNE

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que debera
incluirse en el estudio de gestion a que se refiere la letra a del apartado 1, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligroso.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicién realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalaciéon de valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en este Real Decreto y, en particular, en el estudio de gestién de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislacion de las comunidades
auténomas, la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion
con los residuos de construccion y demolicién de la obra.

1.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR. CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

Clasificacion y descripcion de los residuos:
A este efecto se identifican dos categorias de Residuos de Construcciéon y Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los
diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la demolicién, de la
reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminaciéon del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccién y demolicién, incluidos los de obras
menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m?3 de aporte y no sean considerandolos peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.

Los residuos de construccion y demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén: 80 t.

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.
Metal: 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t.

Plastico: 0,5 t.

Papel y cartén: 0,5 t.

2.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS
CUBICOS
La estimacion se realizara en funcién de las categorias del punto 1.

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos
por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, se ha realizado una estimacién completa de residuos en la obra, que se adjunta en las fichas del final del documento.
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién y en base a los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la

composicién en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran unos pesos y
volimenes en funcién de la tipologia de residuo, que se adjuntan en una tabla en las fichas del final del documento.
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3.- MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan separase en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 160 Tn
Ladrillos, tejas, ceramicos 80 Tn
Metales 4Tn
Madera 2Tn
Vidrio 2Tn
Plasticos 1Tn
Papel y cartén 1Tn

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases,
orgénicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

x | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones del articulo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Conserjeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad Auténoma.

4.- PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZAION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 8EN ESTE CASO SE
IDENTIFICARA EL DESTINO PREVISTO)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL
No hay previsiéon de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente | Externo
seran transportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacién
Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

5.- PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas gue utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracién de 4cidos y bases

6.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” (INDICANDO CARACTERISTICAS Y
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Comunidad Foral de Navarra para la gestién de
residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicién
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

Segun fichas adjuntas al final del documento

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:
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Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavabo canaletas / cubetas de hormigén

x_| Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

Planta mdvil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios,
madera o0 materiales ceramicos.

8.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS, QUE FORMARA PARTE DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CON CARACTER GENERAL:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccién y demolicién

Gestion de residuos segiin RD 105/2008, realizadndose su identificaciéon con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas
mediante contenedores o sacos industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados
asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Auténoma.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

CON CARACTER PARTICULAR:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las partes o
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como
los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo
permitan.

El depésito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m°, contenedores metalicos
x | especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera
estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se
debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos
X | ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

X | En el equipo de obra deberén establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.
Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es
x | viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decision y de su justificacién ante las autoridades locales o autonémicas
pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,
incineradora...) son centros con la autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar s6lo
X | transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de
residuos.

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se
regirdn conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (resto de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por lo que se
publican las operaciones de valoracién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligrosos o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de
la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

X | Los restos de lavabo de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su
adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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9.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,
COSTE QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPITULO APARTE

En las fichas del final del documento se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de la obra, repartido en
funcién del volumen de cada material.

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para los de Ninel Il se emplean los datos del apartado
2 del Plan de Gestion.

Se establecen los precios de gestién acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El contratista posteriormente se podra ajustar a la
realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo
considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el limite superior
de la fianza (60.000 €)

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2% establecido.

B3.- Estimacién del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de Residuos, tales como alquileres, portes,

magquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

10.- CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafian la presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe
entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

San Adrian, 26 de Febrero de 2009
INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA [
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco
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IGESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

[Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total

14000,00 m2?

Volumen de residuos (S x 0,10)

500,00 m?

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3)

0,70 Tn/m3

Toneladas de residuos 100,00 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la excavacion 0,00 m3

Presupuesto estimado de la obra 182.559,73 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

[A.1.: RCDs Nivel 11

n d

\

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC

Densidad tipo

Toneladas de cada tipo de RDC (entre 1,5y 0,5)

m? Volumen de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

ENTe desae 10
datos de proyecto 0,00 1,50 0,00
[A.2.: RCDs Nivel 11

% n d \
|Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC % de peso (segin CC.AA Madrid)  |Toneladas de cada tipo de RDC (uen 'f?: "g‘;) m3 Volumen de Residuos

entre 1,5y 0,

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,020 0,09 1,30 007
2. Madera 0,040 0,18 0,60 0,31
3. Metales 0,025 0,11 1,50 0,08
4. Papel 0,003 0,01 0,90 0,02
5. Plastico 0,015 0,07 0,90 0,08
6. Vidrio 0,003 0,01 1,50 001
7. Yeso 0,002 0,01 1,20 0,01
[TOTAL estimacion 0,140 0,64 0,56
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 018 1,50 012
2. Hormigén 0,120 0,55 1,50 037
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 2,47 1,50 1,65
4. Piedra 0,050 0,23 1,50 0,15
[TOTAL estimacion 0,750 344 2,29
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 032 0,90 036
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,030 014 0,50 0,27
TOTAL estimacion 0,110 0,50 0,63




A.1.: RCDs Nivel I

Porcentajes estimados

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 O4Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00 Diferencia tipo RCD
17 05 04Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00 0,15
17 05 04Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00 0,05
A.2.: RCDs Nivel 11
RCD: Naturaleza no pétrea ITratamiento IDestino ICantidad |
1. Asfalto
| 17 03 oz]rvlezdas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |Rec|c|ado IPIanta de reciclaje RCD |o 09 | |Tota| tipo RCD |
2. Madera
|>< 17 02 01Madera |Recicladu IGeslur autorizado RNPs IO 18 | |Tutal tipo RCD |
3. Metales
X |17 04 0]Cobre, bronce, latén Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01 0,10
X |17 04 03Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03Plomo 0,00 0,05
17 04 04Zinc 0,00 0,15
X |17 04 04Hierro y Acero Reciclado 0,17 Diferencia tipo RCD
17 04 O4Estafio 0,00 0,10
17 04 O Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
17 04 1]Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
|>< 20 01 O1Pape| |Rec|clad0 IGeslor autorizado RNPs IO 01 | |Total tipo RCD |
5. Plastico
|>< 17 02 O:{Plésnco IRecicIado IGestor autorizado RNPs IO 07 | |T0tal tipo RCD |
6. Vidrio
|>< 17 02 01Vidrio |Rec|c|adu IGestor autorizado RNPs IO 01 | |Total tipo RCD |
7. Yeso
|>< 17 08 01Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |Recicladu IGestur autorizado RNPs IO 01 | |Tuta| tipo RCD |
RCD: Naturaleza pétrea ITratamiento IDestino ICantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
| 01 04 oq Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD |o 00 | |o‘25
|>< 01 04 Oq Residuos de arena y arcilla |Rec|c|ado IPIanta de reciclaje RCD IO 18 | |D\ferencwa tipo RCD |
|2. Hormigén
|>< |l7 01 O:IHormigén |Recicladu | Vertedero IPIama de reciclaje RCD IO 55 | |Tutal tipo RCD |
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X |17 01 04Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,87 0,35
17 01 0dTejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD
X |17 01 0YMezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 1 7 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,86 0,25
06
|4. Piedra
Reciclado 0,23

I17 09 O{Reslduos mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

|Total tipo RCD




RCD: Potencialmente peligrosos y otros

|Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras

20 02 01 |Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,11 0,35
20 03 01 |Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,21 Diferencia tipo RCD
2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 |mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00 0,01
17 02 04 |Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 0301 [Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00 0,04
17 03 03 |Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 |Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 |Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
17 06 01 |Materiales de aislamiento que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,00 0,01
17 06 03 |Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00 0,01
17 06 05 [|Materiales de construccién que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,00 0,01
1708 01 |Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 |Residuos de construccién y demolicion que contienen mercurio Dep6sito Seguridad 0,00 0,01
1709 02 |Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's Deposito Seguridad 0,00 0,01
1709 03 |Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 [Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
170503 [Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00 0,01
17 0505 |Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 0507 |Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
1502 02 |JAbsorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
1302 05 |Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00 0,02
16 01 07 [Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
200121 |Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 |Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento 0,00 0,01
16 06 03 |Pilas botén Dep6sito / Tratamiento 0,00 0,01
1501 10 |Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,09 Diferencia tipo RCD
080111 |Sobrantes de pintura o barnices Depdsito / Tratamiento 0,03 0,20
14 06 03 |Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,00 0,02
07 07 01 |Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento 0,00 0,08
1501 11 |Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,01 0,05
16 06 01 |Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento 0,00 0,01
1307 03 |Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,01 0,05
17 09 04 |RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento Restauracion / Vertedero 0,00 0,02




A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. . . L Planta / Vestedero / % del presupuesto de
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) Obra
(E/m3)
Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 6,00 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 2,29 12,00 27,49 0,1746%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,56 12,00 6,73 0,0427%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,63 12,00 7,58 0,0481%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,2654%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 15,75 0,1000%
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 57,55 0,3654%|
San Adrian, 26 de Febrero de 2009
INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco
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ANEXO 3.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Promotor: Ayuntamiento de Andosilla
Ingeniero: Juan M. Aldeondo Sarasa
Emplazamiento: C/ Camino del Rio, s/n
Municipio: Andosilla (Navarra)

1.- ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Andosilla, promueve la mejora y ampliacion de zona verde en complejo “Piscinas”,
por lo que se le encarga al ingeniero que suscribe la redaccién del correspondiente estudio de seguridad y salud
0 estudio basico de seguridad y salud.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion y dado que en el presente proyecto se dan alguno de los supuestos descritos en su

articulo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud 6 del estudio basico de seguridad y salud en las
obras”, se redacta el ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD adjunto al presente proyecto

San Adrian, 26 de Febrero de 2009

INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA [
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco
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SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

1.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. ..o oottt oot ettt ettt ettt ettt e ee et n e 3
1.1.- INTRODUCCION. ....oovvvivivreieeceeiieeiaieene .
1.2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES. ..ottt ettt eee et ee et ettt s et e ettt et e st e et et st e s et e e et n s e s sen e s sn et esaaanas 3
1.2.1.- DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.......coiietieeeeeeeeeeeeeeeeeeer s 3
1.2.2.- PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA. ....cooiiiietieeieeeeeeeeeeeenns .3
1.2.3.- EVALUACION DE LOS RIESGOS. ...ttt ettt ettt sttt e et n et 3
1.2.4.- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION. .......ciiiiiieeieececeeeeeeeeeeeeeeeeeees e sennenanna 3
1.2.5.- INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 4
1.2.6.- FORMACION DE LOS TRABAJADORES. ......ocuiuiitieeteeeeee et ettt e ettt en et n e e 4
1.2.7.- MEDIDAS DE EMERGENCIA. ...ttt oot oottt ee et ee ettt et et e st e et e e et e et e e e et e e et es et e e eeeeeaes 4
1.2.8.- RIESGO GRAVE E INMINENTE. 4
1.2.9.- VIGILANCIA DE LA SALUD...... 4
1.2.10.- DOCUMENTACION. ...ttt 4
1.2.11.- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. ........oiviieieeeee et 4
1.2.12.- PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS
RIESGOS. 4
1.2.13.- PROTECCION DE LA MATERNIDAD. .......ooiuitiiitee et et ee et n et en e 4
1.2.14.- PROTECCION DE LOS MENORES. ......oooiuitetieeiet et eeeee ettt ettt en et et en e 4
1.2.15.- RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN
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1.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
1.1.- INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinacion del cuerpo bésico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irén fijando y concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas.
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:
- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
1.2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.2.1.- DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcién de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia de evaluacion de riesgos, informacién, consulta,
participacion y formacién de los trabajadores, actuacién en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2.- PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los puestos de trabajo, la organizacién del trabajo, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de
riesgo grave y especifico.

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3.- EVALUACION DE LOS RIESGOS.

La accion preventiva en la empresa se planificard por el empresario a partir de una evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizara, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relaciéon con aquellos que estén expuestos a riesgos
especiales. Igual evaluacion debera hacerse con ocasion de la eleccién de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del acondicionamiento de
los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias siguientes:

- Insuficiente calificacion profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservacion de las maquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotacion.

- Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.

Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricacién deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no est& en su posicién correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introduccién de virutas.
- Puede haber riesgos mecénicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que pueden
provocar que el operario:
- Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina.
- Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.
- Puede haber riesgos no mecénicos tales como los derivados de la utilizaciéon de energia eléctrica, productos quimicos, generacién de ruido, vibraciones, radiaciones,
etc.

Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotacién. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinacién del mismo y ain cuando giren lentamente. Se clasifican en
los siguientes grupos:
- Elementos considerados aisladamente tales como arboles de transmision, vastagos, brocas, acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.

- Movimientos alternativos y de traslacion. El punto peligroso se sitia en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o
movil y la sobrepasa.

- Movimientos de traslacién y rotacién. Las conexiones de bielas y vastagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estan dotadas
de este tipo de movimientos.

- Movimientos de oscilacién. Las piezas dotadas de movimientos de oscilacién pendular generan puntos de "tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencién deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el
apartado anterior, su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

1.2.4.- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara
las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.
- Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacién sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario deberé proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos.
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1.2.5- INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relacién con:

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los érganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de
la proteccion de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de sefializacién en dichos lugares, en cuanto a la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en las obras de construccion y en cuanto a utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

1.2.6.- FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7.- MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuaciéon de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

1.2.8.- RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasion de su trabajo, el empresario estara obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccion.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademas estar en
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar las medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro.

1.2.9.- VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periédica de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la
realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10.- DOCUMENTACION.

El empresario deberé elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente documentacion:

- Evaluacion de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificacién de la accién preventiva.

- Medidas de proteccion y prevencién a adoptar.

- Resultado de los controles periédicos de las condiciones de trabajo.

- Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

- Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

1.2.11.- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales.

1.2.12.- PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la proteccién de los trabajadores que, por sus propias
caracteristicas personales o estado biolégico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean
especificamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13.- PROTECCION DE LA MATERNIDAD.

La evaluacién de los riesgos debera comprender la determinacién de la naturaleza, el grado y la duracién de la exposicién de las trabajadoras en situacion de
embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en
su caso, las medidas necesarias para evitar la exposicién a dicho riesgo.

1.2.14.- PROTECCION DE LOS MENORES.

Antes de la incorporacién al trabajo de jovenes menores de dieciocho afios, y previamente a cualquier modificacion importante de sus condiciones de trabajo, el
empresario debera efectuar una evaluacién de los puestos de trabajo a desempefiar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duracién de su
exposicion, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su
desarrollo todavia incompleto.

1.2.15.- RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracién determinada, asi como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberan disfrutar del
mismo nivel de proteccién en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevenciéon que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo,
de conformidad con su formacién y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3.- SERVICIOS DE PREVENCION.
1.3.1.- PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira
un servicio de prevencioén o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el
tamafio de la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una entidad especializada ajena a la empresa debera someter su sistema de prevencion al
control de una auditoria o evaluacién externa.

1.3.2.- SERVICIOS DE PREVENCION.

Si la designacién de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacién de las actividades de prevencion, en funcién del tamafio de la empresa, de los
riesgos a que estan expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberé recurrir a uno o varios servicios de prevencion
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propios o ajenos a la empresa, que colaboraran cuando sea necesario.

Se entendera como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
érganos de representacion especializados.

1.4.- CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
1.4.1.- CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacion, la adopcion de las decisiones relativas a:

- La planificacién y la organizacién del trabajo en la empresa y la introduccién de nuevas tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- La organizacién y desarrollo de las actividades de proteccion de la salud y prevencion de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacién de los
trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevencion externo.

- La designacion de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- El proyecto y la organizacion de la formacién en materia preventiva.

1.4.2.- DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis 0 mas trabajadores, la participaciéon de éstos se canalizard a través de sus representantes y de la
representacion especializada.

1.4.3.- DELEGADOS DE PREVENCION.

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo. Seran
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion.

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion.

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencion sera el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve
trabajadores habra un Delegado de Prevencién que sera elegido por y entre los Delegados de Personal.

2.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
2.1.- INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran y concretaran los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, a
través de normas minimas que garanticen la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su utilizacién no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares
de trabajo, entendiendo como tales las areas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razén
de su trabajo, sin incluir las obras de construccién temporales o méviles.

2.2.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario deberd adoptar las medidas necesarias para que la utilizacion de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberan cumplir las disposiciones minimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones
constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, sefializacion, instalaciones de servicio o proteccion, condiciones ambientales, iluminacién, servicios higiénicos y locales
de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

2.2.1.- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

El disefio y las caracteristicas constructivas de los lugares de trabajo deberan ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caidas, choques o golpes contra
objetos y derrumbaciones o caidas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituird un conjunto homogéneo, llano y liso sin solucién de
continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de facil limpieza, las paredes seran lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y
susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberan resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El disefio y las caracteristicas constructivas de los lugares de trabajo deberan también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de
incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rapida y segura evacuacién de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentacion, pilares, forjados, muros y escaleras) deberan tener la solidez y resistencia necesarias para soportar
las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberan permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones

ergondémicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m2 por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una altura minima desde el piso al
techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caida, de caida de objetos o de contacto o exposiciéon a elementos agresivos, deberan
estar claramente sefializadas.

El suelo debera ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegeran mediante
barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberan poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijacién de ventanas, y en cualquier situacién no supondran un
riesgo para éstos.

Las vias de circulacion deberan poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma féacil y con total seguridad. La anchura minima de las puertas exteriores y de
los pasillos sera de 100 cm.

Las puertas transparentes deberan tener una sefializacion a la altura de la vista y deberén estar protegidas contra la rotura.
Las puertas de acceso a las escaleras no se abriran directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras seran de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura maxima de los intersticios serd de 8 mm. La
pendiente de las rampas variara entre un 8 y 12 %. La anchura minima sera de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecién necesarios para que su utilizacién en las condiciones
requeridas no suponga un riesgo de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearan escaleras de mas de 5 m de altura, se
colocaran formando un angulo aproximado de 75° con la horizontal, sus largueros deberan prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los
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trabajos desde escaleras se efectuaran frente a las mismas, los trabajos a mas de 3,5 m de altura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza cinturén de seguridad y no seran utlizadas por dos o mas personas
simultaneamente.

Las vias y salidas de evacuacion deberan permanecer expeditas y desembocaran en el exterior. El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias deberan
estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rapidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalacién eléctrica no debera entraiar riesgos de incendio o explosion, para ello se dimensionaran todos los circuitos considerando las sobreintensidades
previsibles y se dotara a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacion por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de proteccion conectados a las carcasas de los
receptores eléctricos, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad
adecuada al tipo de local, caracteristicas del terreno y constitucién de los electrodos artificiales).

2.22- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SENALIZACION.

Las zonas de paso, salidas y vias de circulacién de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vias de circulacién previstas para la evacuacioén en casos de
emergencia, deberan permanecer libres de obstaculos.

Las caracteristicas de los suelos, techos y paredes seran tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las
manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y deméas productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberan ser objeto de un mantenimiento periédico.

2.2.3.- CONDICIONES AMBIENTALES.

La exposicion a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
En los locales de trabajo cerrados deberan cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estar& comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se
realicen trabajos ligeros estar4 comprendida entre 14 y 25 °C.

- La humedad relativa estara comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estatica en los que el limite
inferior sera el 50 por 100.

- Los trabajadores no deberan estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes limites:
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

- La renovacién minima del aire de los locales de trabajo sera de 30 m
3

3 de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no

calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m* en los casos restantes.

- Se evitaran los olores desagradables.
2.2.4.- |LUMINACION.

La iluminacion sera natural con puertas y ventanas acristaladas, complementandose con iluminacion artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de
trabajo llevaran ademas puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminacién minimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux

- Areas o locales de uso habitual: 100 lux

- Vias de circulacién de uso ocasional: 25 lux.

- Vias de circulacion de uso habitual: 50 lux.

- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.

- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.

- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminacién anteriormente especificada deberd poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribuciéon uniforme de luminarias, evitandose los
deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalara ademas el correspondiente alumbrado de emergencia y sefializacién con el fin de poder iluminar las vias de evacuacién en caso de fallo del alumbrado
general.

2.25- SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

En el local se dispondra de agua potable en cantidad suficiente y facilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondran vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con
una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondran colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existiran aseos con espejos, retretes con descarga automatica de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabdn y toallas
individuales u otros sistema de secado con garantias higiénicas. Dispondran ademas de duchas de agua corriente, caliente y fria, cuando se realicen habitualmente
trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoracion. Llevaran alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosin ceramico
esmaltado de color blanco. El solado sera continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondran espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciandose
espacios para fumadores y no fumadores.

2.26.- MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

El lugar de trabajo dispondra de material para primeros auxilios en caso de accidente, que debera ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al
numero de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como minimo se dispondrd, en lugar reservado y a la vez de facil acceso, de un botiquin portatil, que contendra en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96,
tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodén hidrdfilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas,
termémetro clinico, gasas, esparadrapo, apésitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmddicos, analgésicos y vendas.

3.- DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
3.1.- INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada sefializacién de seguridad y salud, siempre
que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de proteccion colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y de
salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas sefializaciones que referidas a un objeto, actividad o situacién determinada, proporcionen una indicacién o una
obligacién relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o aclstica, una comunicacién verbal o una
sefial gestual.



DOCUMENTO N° 1 ANEXO 3.- Estudio basico de sequridad y salud

3.2.- OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La eleccion del tipo de sefial y del nimero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos de sefializacién a utilizar en cada caso se realizard de forma que la
sefializacion resulte lo mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la sefial.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
- La extension de la zona a cubrir.

- El nimero de trabajadores afectados.

Para la sefializacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo de caida de personas, chogues o golpes, asi como para la sefializaciéon de
riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, téxicas, corrosivas o riesgo biol6gico, podra optarse por una sefial de advertencia de forma triangular, con un
pictograma caracteristico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacién de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.
Los equipos de proteccion contra incendios deberéan ser de color rojo.

La sefializacién para la localizacién e identificacion de las vias de evacuacion y de los equipos de salvamento o socorro (botiquin portétil) se realizara mediante una
sefial de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefializacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicién de una situacién de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una
forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara mediante una sefial luminosa, una sefial actstica o una comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacién deberan ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.
4.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
4.1.- INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilizaciéon de los equipos de trabajo puestos a disposicion de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en el trabajo.

4.2.- OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposicién de los trabajadores sean adecuados al trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar inicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal o reglamentaria que les sea de aplicacion.
Para la eleccion de los equipos de trabajo el empresario debera tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacion por trabajadores discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en unas
condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisién o reparacioén de los equipos de trabajo se realizara tras haber parado o
desconectado el equipo. Estas operaciones deberan ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacién e informacién adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La
informacion, suministrada preferentemente por escrito, deberé& contener, como minimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de
utilizacién anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilizacién de los equipos de trabajo.

4.2.1.- DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Los érganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no deberan
acarrear riesgos como consecuencia de una manipulacion involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberd estar provisto de un 6rgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de proyecciones deberd estar provisto de dispositivos de protecciéon adecuados a dichos
riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores o liquidos o por emisién de polvo debera estar provisto de dispositivos adecuados
de captacion o extraccién cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberan estabilizarse por fijacién o por otros medios.

Cuando los elementos méviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo de accidente por contacto mecénico, deberan ir equipados con resguardos o
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar adecuadamente iluminadas en funcién de las tareas que deban realizarse.
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o
la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que
entrafien riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones debera disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generacion
y propagacion de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la unién entre sus elementos debera ser firme, de manera que se eviten las
roturas o proyecciones de los mismos.

La utilizacién de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccion con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea
que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso,
someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

4.22.- DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello
dispondran de una estructura de proteccién que impida que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente
alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse méas de un cuarto de vuelta. No se requeriran estas estructuras de proteccién cuando el
equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.
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Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacion de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque,
una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura
que mantenga al trabajador sobre el asiento de conduccién en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberan contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una
sefializacién acustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccién estara reservada a los trabajadores que hayan recibido una informacién especifica.

4.23.- DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacién. En
cualquier caso, los aparatos de izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estaran provistos de limitadores de
altura y del peso, los ganchos de sujecién seran de acero con "pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estaran limitados a una distancia de 1 m de su
término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier
caso, se evitara la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores debera evitarse la caida de éstas, su
aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.24.- DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automatica de retroceso, retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializard su entorno con "sefiales de peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello
durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmévil en su puesto y solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el
salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidréaulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccién o mantenimiento permaneceran limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.
Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y sefiales normalizadas de tréfico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavaciéon (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en prevencion de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de proteccién de éste de 90 cm de altura. Estaran
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalaran bandejas de recogida de objetos

desprendidos.

Los compresores seran de los llamados "silenciosos* en la intencién de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicacién del compresor
quedara acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventén.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevencién de lesiones por permanencia continuada
recibiendo vibraciones. Los pisones mecanicos se guiaran avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizara faja
elastica de proteccion de cintura, mufiequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecénico recambiable.

4.25- DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.

Las méaquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacién de maquinas
accionadas mediante combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacién insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.
Para todas las tareas se dispondréa una iluminacién adecuada, en torno a 100 lux.
En prevencién de los riesgos por inhalacion de polvo, se utilizaran en via himeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco manual no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los
forjados, con la excepcion de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ninglin concepto se retirara la proteccién del disco de
corte, utilizdndose en todo momento gafas de seguridad antiproyeccion de particulas. Como normal general, se deberan extraer los clavos o partes metdlicas hincadas en
el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se
evitara clavar sobre fabricas de ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacién de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar
taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratara no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecénicas tendran el manillar de manejo y control revestido de material aislante y
estaran dotadas de aro de proteccién antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las
piezas recientemente soldadas, se soldara en un lugar ventilado, se verificara la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejara
directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se escogera el electrodo adecuada para el corddn a ejecutar y se suspenderan los trabajos de soldadura con
vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos, éstas se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y
atadas, no se ubicaran al sol ni en posicién inclinada y los mecheros estaran dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajara con
mascarilla protectora y se hara al aire libre o en un local ventilado.
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5.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
5.1.- INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo béasico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
proteccion de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, entendiendo como tales cualquier obra, publica o privada, en la que se efectlien trabajos de construccién o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Edificacién de uso Industrial o Comercial se encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacién, con la
clasificaciéon a) Excavacién, b) Movimiento de tierras, ¢) Construccion, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o
instalacion, |) Trabajos de pinturay de limpiezay m) Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.

b) La duracién estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizdndose en ningin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud. Caso de superarse
alguna de las condiciones citadas anteriormente debera realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

5.2.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
5.2.1- RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios m&s comunes en las obras de construccién son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

- Relleno de tierras.

- Encofrados.

- Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

- Trabajos de manipulacion del hormigén.

- Montaje de estructura metélica

- Montaje de prefabricados.

- Albafiileria.

- Cubiertas.

- Alicatados.

- Enfoscados y enlucidos.

- Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpinteria de madera, metélica y cerrajeria.

- Montaje de vidrio.

- Pintura y barnizados.

- Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

- Instalacién de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion y aire acondicionado.
- Instalacién de antenas y pararrayos.

Los riesgos més frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variacién de la humedad del terreno, etc).
- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

- Los derivados de los trabajos pulverulentos.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).

- Caida de los encofrados al vacio, caida de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas, etc.

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventén de encofrados, fallos de entibaciones.

- Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Cuerpos extrafios en los ojos, etc.

- Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

- Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacion ultravioleta, infrarroja.

- Agresién mecanica por proyeccion de particulas.

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Carga de trabajo fisica.

- Deficiente iluminacién.

- Efecto psico-fisiolégico de horarios y turno.

5.2.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacién de los riesgos
(vuelo, atropello, colisién, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas preventivas
previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturén de seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y Gtiles (ferralla, perfileria metélica, piezas prefabricadas, carpinteria metalica y de madera,
vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberias, aparatos de calefaccion y climatizacion, etc).

Se procurard que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protecciéon personal, fundamentalmente calzado
antideslizante reforzado para proteccién de golpes en los pies, casco de proteccion para la cabeza y cinturén de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hard suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos
guiaran la carga y el tercero ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se haré sobre carretilla de mano y asi evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre
si), prohibiéndose la formacién de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los que enganchar el mosquetén del cinturén de seguridad de los
operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la adecuada, delimitando las zonas de operacioén y paso, los espacios

-9-



DOCUMENTO N° 1 ANEXO 3.- Estudio basico de sequridad y salud

destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.
El &rea de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.
Se vigilaran los esfuerzos de torsién o de flexion del tronco, sobre todo si el cuerpo estan en posicion inestable.
Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte, asi como un ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevencion de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se
guardaran en lugar seguro.

La iluminacién para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo
de guantes, botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitara que la ropa de trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire,
apantallar el calor por radiacion, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga
cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calérico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposicién de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos
artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de
la instalacion provisional).

Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo méas directamente posible en una zona de seguridad.

El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los
locales, asi como el nimero maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminaciéon deberan estar equipadas con iluminacién de seguridad de
suficiente intensidad.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello.

5.2.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno,
sefializandose ademés mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por su situacién ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldafios y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizard como apoyo para subir a la cabina las llantas,
cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizaran por caminos sefializados.
Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape minimo de 2 m.

La circulacion de los vehiculos se realizard a un maximo de aproximacion al borde de la excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m
para pesados.

Se conservaran los caminos de circulacién interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas
antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o encamisard) el perimetro en prevencién de derrumbamientos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes condiciones:
Se procedera a solicitar de la compafiia propietaria de la linea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
La linea eléctrica que afecta a la obra sera desviada de su actual trazado al limite marcado en los planos.
La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construccion.
Se prohibe la utilizacion de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la linea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y

carreteras.
Se instalard, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacion de recorrido para el vertido en retroceso.
Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los vehiculos de compactacion y apisonado, iran provistos de cabina de seguridad de proteccién en caso de vuelco.

Encofrados.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla;
igualmente se procedera durante la elevacién de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.
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Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caida al vacio de las personas.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran o remacharan, segun casos.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la ubicacién de redes de proteccion.

Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al
1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical.
Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de proteccion.
Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
Trabajos de manipulacién del hormigén.
Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacién de vuelcos.
Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavacion.
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo sustenta.
Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo
de tres tablones, que se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigén de pilares, se realizard desde "castilletes de hormigonado”

En el momento en el que el forjado lo permita, se izar& en torno a los huecos el peto definitivo de fabrica, en prevencion de caidas al vacio.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (ceramicas o de hormigén), en prevencion de caidas a distinto nivel.

Montaje de estructura metélica.

Los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura” de pilares, se tenderan bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademés, amarraré el mosqueton del cinturén a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto
en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas suspendidas.

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturén de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizard mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e
inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrird mediante la utilizacion de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcion e instalacién del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo
rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metalicos, tubulares de borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en prevencion del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiaran en posicién horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dafien los elementos de enganche para
su izado.

Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.
Albafiileria.
Los grandes huecos (patios) se cubriran con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevencion de caidas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara préximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura
en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listén intermedio y
rodapié de 15 cm.

Cubiertas.
El riesgo de caida al vacio, se controlara instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caidas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados.
El corte de las plaguetas y demas piezas ceramicas, se ejecutara en via himeda, para evitar la formacién de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas se ejecutara en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
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Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima
de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstaculos, etc.

Se acordonaré la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion de "garbancillo” sobre morteros, mediante cinta de banderolas y
letreros de prohibido el paso.

Solados con marmoles, terrazos, plaguetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutard en via himeda, en evitacién de lesiones por trabajar en atmésferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izaran a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se
romperan hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, seran orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.
Carpinteria de madera, metélica y cerrajeria.

Los recortes de madera y metdlicos, objetos punzantes, cascotes y serrin producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las tolvas
de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grta.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacién de golpes, caidas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalaran a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutaradn en madera blanca, preferentemente,
para hacerlos mas visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuara por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y
caidas.

Montaje de vidrio.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacién de vidrio.

Los tajos se mantendran libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulacién de las planchas de vidrio, se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.
Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generacion de atmosferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosién o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes gria por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes,
topes, barandillas, etc., en prevencion de atrapamientos o caidas desde altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberias de presién, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los
trabajos de pintura de sefializacién o de proteccién de conductos.

Instalacién eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos sera ejecutado por personal especialista, en prevencién de los riesgos por montajes incorrectos.
El calibre o seccién del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.
La distribucién general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el
nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera” por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metélicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tension siempre estaré en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentacion a la maquinaria.

30 mA. Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El neutro de la instalacién estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacién mediante portatiles cumplira la siguiente norma:
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- Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija
de conexién normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
No se permitira las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las compaiiias con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de
mano y asimilables). La inclinacién de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalacién de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre, se realizara inclinando la carga hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante
supere la altura de un hombre, en evitacién de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmosferas toxicas.
Instalacién de antenas y pararrayos.
Bajo condiciones meteorolégicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderan los trabajos.
Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta préximas.

Las antenas y pararrayos se instalaran con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cufias en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de
barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta segln detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentanea”, se anclaran firmemente al apoyo superior, y estaran dotados de zapatas
antideslizantes, y sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

Las lineas eléctricas proximas al tajo, se dejaran sin servicio durante la duracién de los trabajos.
5.3.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecucién de la obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el
promotor designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, que seré un técnico competente integrado en la direccion facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones de éste seran asumidas por la direccion facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.
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6.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL.

6.1.- INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los
trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilizacién por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccién individual que los protejan
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacién de medios de proteccién
colectiva o la adopcién de medidas de organizacion en el trabajo.

6.2.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual que a continuacién se desarrollan.

6.2.1.- PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metélicos, clase N, aislados para baja tensién, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos
eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

- Pantalla de proteccién para soldadura autégena y eléctrica.

6.2.2.- PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén.

- Guantes dieléctricos para B.T.

- Guantes de soldador.

- Mufiequeras.

- Mango aislante de proteccion en las herramientas.

6.2.3.- PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
- Botas dieléctricas para B.T.

- Botas de proteccién impermeables.

- Polainas de soldador.

- Rodilleras.

6.2.4.- PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de proteccién y pomadas.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccion de las agresiones mecanicas.
- Traje impermeable de trabajo.

- Cinturén de seguridad, de sujecién y caida, clase A.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Pértiga de B.T.

- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

- Linterna individual de situacién.

- Comprobador de tension.

San Adrian, 26 de Febrero de 2009

INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA A
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco
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il = PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.
1.1.- DISPOSICIONES GENERALES
11.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

1.1.2.- DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:
1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las érdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o precision de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

1.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS

1.2.1.- DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacién al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un edificio de caracter permanente, pablico o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y profesional habilitante, con caréacter general, sera la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulaciéon académica y profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especiali y cC ia ifi

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o
para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

Designaré al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segtn corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacién o experiencia debera tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Atrticulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacién y a las
especificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién propia en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.
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Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacién constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios
finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la
ejecucion de la obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y anélisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacién y de desarrollo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccién facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.2.- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del
Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendré a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcién de los materiales, segln estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y
otros parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EIl Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

La Licencia de Obras.

El Libro de Ordenes y Asistencia.

El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondré ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado
medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segtn la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las
obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el
cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
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Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podré limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podré recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

1.2.3.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el
caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la
subsanacién de éstas:

Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad del edificio.

Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada
agente en el dafio producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervenciéon administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacién se extendera a las
personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades
de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los céalculos, estudios, dictimenes o informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion
o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obray el director de la ejecuci6n de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repeticién que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serén exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacién aplicable a la compraventa.

1.2.4.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra
exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- EI Constructor iniciar& las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada
por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la
Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a
todos los deméas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizaciéon de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos

prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podréa excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.
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DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente
acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicion y reconstruccién
ordenadas, se planteara la cuestién ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Avrticulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptiie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticién del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de las obras, seran de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion
del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

1.25.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Avrticulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucién material de la obra.

La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podréa rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a
partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcioén se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podré declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha
documentacién se adjuntard, al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segin el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de 6rdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segln el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos.
b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:
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- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo
fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucién material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacién técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su
representante. Se extendera la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en
concepto de fianza (seguin lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deber ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones
Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderfa, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por
defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién
del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director
marcaré al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podréa resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente
segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

1.3.- DISPOSICIONES ECONOMICAS

13.1.- EPIGRAFE 1°

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

13.2.- EPIGRAFE 2°

FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segln se estipule:

Depésito previo, en metélico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
Mediante retencioén en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depésito o la retencién se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo
estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, deberé depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depésito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario,
los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en
el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el
Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Avrticulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.3.- EPIGRAFE 3° DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.
Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:
Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.
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Se consideraran gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifrarAn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la Administracién pablica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad
de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100,
salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Avrticulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucioén de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo ningtin pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ninglin caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisién de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con
el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revisién de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo
el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habré revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacién sera responsable el Contratista.

1.3.4.- EPIGRAFE 4° OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o
bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

Obras por administracion directa

Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

B)
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario por si o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien retine en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administraciéon delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestién practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole
econémica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentaré el Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que deberé acompafiarse y agrupados en el orden que
se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompafiando. a dichas néminas una relaciéon numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion
que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién delegada los realizara el Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no
tendrén efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion
antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuérsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someteré el caso a arbitraje.
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RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo seré responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no seré responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.

1.35.- EPIGRAFE 5° VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se precepttie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la
medicién y valoracion de las diversas unidades.

Tanto variable por unidad de obra. Segln las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonaré al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémicas” determina.

Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formara el Contratista una relacién valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segtin la medicién que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicién general, clibica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econémicas” respecto a mejoras
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes de la relacién valorada, acompafiandolos de una
nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptaré o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacién de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la
construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos
del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacién del precio establecido.

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Avrticulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y
si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por
separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran estos tltimos.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

1.3.6.- EPIGRAFE 6° INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de
un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.
Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la
obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.

13.7.- EPIGRAFE 7° VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Avrticulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de
los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir
al Contratista, el cual deber& conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con
el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningiin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién
abonada por la Compaifiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion, seguin se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucién del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacién por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizar& el Propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a
los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-
El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal
sea el de vivienda segUn disposicién adicional segunda de la L.O,E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.

Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

Seguro de dafios materiales o0 seguro de caucién, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

2 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
2.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
2.1.1.- CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberéa ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena préctica de la
construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho
a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccién, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa,
no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de
obra, ni pretender proyectos adicionales.

21.2.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacién seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de
identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segln convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se
efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena” o 'arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava” o ‘arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y
por "arido total' (o simplemente "arido’ cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el
caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio.

Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.), segin NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S0., menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segiin ensayo de NORMA 7131:58.
16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./I., segin NORMA UNE 7178:60.

Grasas 0 aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de aztcares o carbohidratos segtin ensayo de NORMA UNE 7132:58.

Demés prescripciones de la EHE.
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5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por
ciento (3.5%) del peso del cemento.

Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién seréa tal que la disminucién de residentes a compresién producida por la inclusién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningun caso la proporcion de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

En caso de empleo de colorantes, la proporcion seré inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes organicos.

Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcién de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la
obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en
laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccién EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cmz). Entendiendo por limite elastico la minima tensién capaz de producir una

deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg./cmz, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cmz) Esta
tension de rotura es el valor de la ordenada méaxima del diagrama tensién deformacién.
Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccién EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso
general) , también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino,
y enla UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendréan con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al
cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la
pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después
de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos
productos deberéa ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metdlicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacién méaxima debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la
superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta
es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicion de que la deformacion maxima de una arista encofrada respecto a la teérica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud teérica.
Igualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de
cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

Densidad aparente superior a ocho décimas.

Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.

Fraguado entre nueve y treinta horas.

Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.
Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.
Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo
dia.

9.2. Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
El contenido en sulfato célcico semihidratado (SD4Ca/2H20) sera como minimo del cincuenta por ciento en peso.

El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos.

En tamiz 0.2 UNE 7050 no seré mayor del veinte por ciento.

En tamiz 0.08 UNE 7050 no ser& mayor del cincuenta por ciento.

Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexién con una separacién entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexién, ser4& como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se
efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a partir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificacién de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda.

Podrén ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo seré de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas,
aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, ductil y exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita la filtracién y escape del liquido. Los diametros y
espesores de los tubos seran los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccién Facultativa.

Avrticulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas serd de 5 N/mm2.
Los ladrillos serén de primera calidad segtin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los
ladrillos ser4 como minimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2

L. perforados = 100 Kg./cm2

-10-



DOCUMENTO N° 2 PLIEGO DE CONDICIONES

L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segln la memoria de célculo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obstante el fabricante debera garantizar su fabricacién y resultados por
escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones
necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrén como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra 0 marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas
grueso.

Los éridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en més o en menos.

El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicados a continuacion.

Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningln punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

La variacién maxima admisible en los &ngulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio ser4 de mas/menos medio milimetro.

La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

El coeficiente de absorcion de agua determinado segtin la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

El ensayo de desgaste se efectuara segtin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en hiimedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que
aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.

Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles,
siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrén un canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran andlogas a las del
material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segin los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante
con aparejo vertical u horizontal.

La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera clase.

La determinacién de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacién de
las canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendrén un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran anélogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Avrticulo 15.- Carpinteria metélica.

15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metdlicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas
rechazandose los elementos que adolezcan de algin defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar
podran ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

Litopén que cumplira la Norma UNE 48040.

Bioxido de Titanio tipo anatasa segtin la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato célcico y sulfato basico. Estos dos (ltimos productos considerados como cargas no podrén entrar en una proporcién mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

Fijeza en su tinta.

Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

Ser inalterables por la accién del aire.

Conservar la fijeza de los colores.

Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro minimo a utilizar de veinte centimetros.
Los cambios de seccién se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plésticos que dispongan autorizacién de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacién que se efectuara una vez
acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que
ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.
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19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-préacticas de la Compafifa Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacién e hilo Gnico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacién” normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensién de servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m2
Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la (ltima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexién.

2.2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depésito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecucién de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones y demas informacién contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior en proteccion de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcién hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.
En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendrén en perfectas condiciones
de drenaje.
EIl material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por
debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.
La excavacion de la explanacién se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicién se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas.

Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a deposito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacién o se modificara ni renovara sin autorizacién.

La excavacion continuaré hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segln se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa
podra modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del
terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos
en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podré ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las
grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revisién general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectte la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y
demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de
la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas 0 pozos se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederé a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o
por adicién de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactaciéon mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su composicién. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuira de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extracciéon de material inadecuado en la profundidad requerida
por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se aseguraré la eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la ultima se haya secado, o se escarificara afadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la
humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros clibicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacién de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.
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Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demas para la fabricacién y puesta en obra del hormigén habran
de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia
del hormigén admitira una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado seré capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completandose la dosificacion de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberé ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se han introducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ninglin caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningtin caso se tolerara la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracién.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigoén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro
de los encofrados.

Al verter el hormigén se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reline gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a
lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigén. La aguja se introducird y retiraré lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no seré superior a 75 cm., y seré la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en
pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado.
Una vez humedecido el hormigén se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento
Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de los méaximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algiin tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera
ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méaxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera
la siguiente:

Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.
El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies.
Si esto llegara a ocurrir, se habré de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocacion de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizard desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los componentes del hormigén. Se realizara por
tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de
laD.F.
No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento,
y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi.
No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigén se medird y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado
se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta
forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se
indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicién del hormigén por metro clbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni
grumos.

22.3. Medicién y abono.
EIl mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algiin caso excepcional se medira y
abonara por metro clibico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinamicos producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para
lo cual se podra realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segln un orden determinado segin sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por Gltimo la otra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigén se realizaré a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
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Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.

Hasta 0.10 2

De 0.11a0.20

De 0.21 a 0.40

De 0.41 a 0.60

De 0.61 a 1.00

Mas de 1.00

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

20O MW

)

Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
magquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria para que en ningtin momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto
la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la aprobacioén de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando
el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion
0 apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras. . .
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucioén, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningun caso se abonaré con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y
colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas
Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas

Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

25.4 Ejecucion.
Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas
No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicién de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano
Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordén se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por tltimo el pintado.

25.5 Control.
Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.
Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion.
Se mediré por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres afios se realizar& una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su proteccion antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.

No tendré defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

Estara tratada contra insectos y hongos.

Tendré un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.
No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.
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26.3 Componentes.

Madera.

Clavos, tornillos, colas.

Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 X9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo que se
introducird en una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren
un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.
Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccion; se determinaréa su dureza, absorcion de agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esté entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicion varfa segin la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.
Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.
Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacioén, utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior,
con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto
con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion sera independiente de que
la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma méas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacién a mano.
Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una 0 mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen misién
decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.

Chapados

Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterias y sillarejos

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Formairregular o lajas.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

Sillerias

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma regular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Piezas especiales

Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

Forma regular o irregular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.

Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
Colocacion de piedras a pie de tajo.

Andamios instalados.

Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

Volcado de la piedra en lugar idoneo.

Replanteo general.

Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
Tendido de hilos entre miras.

Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).

Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicién.
Rejuntado de las piedras, si asf se exigiese.

Limpieza de las superficies.

Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.
Regado al dia siguiente.

Retirada del material sobrante.

Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

Replanteo.

Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
Planeidad.

Aplomado.

Horizontalidad de las hiladas.

Tipo de rejuntado exigible.
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Limpieza.

Uniformidad de las piedras.

Ejecucion de piezas especiales.

Grueso de juntas.

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.
Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracién del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadas.
Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.
Se utilizara calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m” indicando espesores, 6 por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m”
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m’.
Los solados se mediran por m?.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.
Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, .etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albafiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo
estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los deméas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

T, £ 3
Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento 1-35 por m~ de pasta.
Al interrumpir el trabajo, se quedaré el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en &ngulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicién se hara por m”, seglin se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los huecos.
Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado
Los muros tendrén juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el
cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar
Se protegeréa de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.
El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizaran piezas menores de %z ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se
tomaran con mortero de cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran
previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metro aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un
mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se
echaré el yeso entre cada region y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras
quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando este "muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes
artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metdlicos de 2 m. de
altura. Su colocacion se haréa por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccion. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Gnicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de
amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicion y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio
o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una
capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda capa,
continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario
pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de
mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucioén o bien después de terminada, para
que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas
en proporcién, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los (tiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:
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Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados 0 no, y para evitar agrietamientos irregulares, seré necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscaréa este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metélica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocaréa tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:
Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendr& hiimeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacién gréafica de la disposicién de los diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado
especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

Madera

Acero

Hormigén

Ceramica

Cemento

Yeso

29.4 Ejecucion.
La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacion de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de
referencia.
- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo
ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) EI material de cubricién podra anclarse a las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos
superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el material de cubricién o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c¢) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas
podréa constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresién de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metélicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevaran la
correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso
y contarén con huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo
hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente
aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarjados y, en su caso, el
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos seré del espesor y la tipologia especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzaré su ejecucién ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada
de cada tabicén dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricién
iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segtin indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metélicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de
acabado de los tableros ceramicos ser& de mortero de cemento u hormigén que actuara como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones,
dicha capa final se constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo
de correas, cuya seccion y separacion vendran definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones
especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, cerdmica o
pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que, segln el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicién de la solucién constructiva adoptada.
- Ejecucion del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de
pendientes, como para la ejecucién de la membrana imper ilizante, la aplicacion de ai iento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el tltimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave
del edificio. Las bajantes de desagtie pluvial no distaran méas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su
permanencia en la cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando
existan locales hiimedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m2) previa imprimacién con producto de base asféltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.
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El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periodicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad
del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades en la cara
inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacién, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.
La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales y solucién constructiva analogos a los de la construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos
de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los
de construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccion actstica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de
vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

Componentes.

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segln su uso:
AcUstico.

Térmico.

Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con bet(n soldable.
Aislantes de fibras minerales.
TermoacUsticos.
Acsticos.

Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacién M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién iénica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u éxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una
adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como méaxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguirén las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o proyeccién del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope 0 a rompejuntas, segln el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el
trabajo deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccién se procurara un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores
se evitaré que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion
prolongada a la luz solar.

El aislamiento ir& protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga
duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucién de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
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Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.

Ventilacién de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.
En general, se mediré y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podra realizarse la medicién por unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los elementos
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacién, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacién y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuacion. De ser observado algin defecto, debera ser reparado por personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continia de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus
lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion
a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier
direccién; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el trénsito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario
por la Direccién Facultativa.

El chapado estara4 compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a
junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segtn los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Avrticulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion
de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo Ill de la Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de
industria.

Resistencia a la accion de la humedad.

Comprobacién del plano de la puerta.

Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.

Resistencia a la penetracién dinamica.

Resistencia a la flexién por carga concentrada en un angulo.

Resistencia del testero inferior a la inmersion.

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de
la NTE descritas en la NTE-FCM.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas
sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de
relleno para las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro,
litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o &ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con
papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicién al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y
si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 63C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los (tiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podréan dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tején y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos
de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmésferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
forméandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de soporte:

Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacién se aplicara una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara un
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Madera:

Se procederéa a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se daré una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.

Metales:

Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.
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A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medird y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc.
y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccién y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o
en angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ir& instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningtin trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccién de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.
En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacién eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su
competencia. Asi mismo, en el &mbito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transetntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.
Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados segin
normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que
sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de estos conductores seré la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la
seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento
de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondréan de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccién de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la
Instruccién MI-BT-019. Para més de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la seccion total
ocupada por los conductores, especificando Ginicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldré al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo
de 40 mm. De profundidad y de 80 mm. Para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente méaxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningln caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion seré tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y
estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccién del corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda
presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccién contra el calentamiento de las lineas se regularn para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién
nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la
desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podréan ser "puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente
una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y
estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas
de corriente a instalar, en funcién de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion, ser4 como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexién. El valor de la resistencia seré inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.
Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a
tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u homologacion de la Comparfifa Suministradora, y se procurara que las
derivaciones en estos médulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser hiimedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de
desaglie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de
1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segln la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones
prefabricadas, segtin se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar faciimente
accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondré un borne para la conexién de los conductores de proteccién de la instalacion interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metlico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecut6 la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde
se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién, pudiendo utilizarse bridas de
conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberan instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m.
como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
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Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes vollimenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 'y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a
12V Ca 0 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que
en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién méxima de servicio expresada en Voltios, con un
minimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacién a tierra y entre conductores mediante la aplicacién de una tensién continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En
cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segn las normas UNE.
Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

2.3.- CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):

Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm®

Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de proyecto

24.- OTRAS CONDICIONES
25.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
25.1.- ANEXO 1 INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -

Ver cuadro en planos de estructura.

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -

Ver cuadro en planos de estructura.

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el
Director de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varfan las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art.
correspondiente de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y
siempre que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecénicas y granulométricas de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)..

25.2.- ANEXO 2 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA
DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-
99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del
DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.
ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccion facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podré ademas exigirse:
Resistencia a la comprension.

Resistencia a la flexion.

Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

Comportamiento frente a parasitos.

Comportamiento frente a agentes quimicos.

Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

El suministro de los productos seré objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizaré los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
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Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte
durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobaré los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
La Direccion Facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

253.- ANEXO 3 CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION
CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion 'f* para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcién "m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de céalculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizara las caracteristicas aclsticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos
segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccién.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma
para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccién estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de inspeccién, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacién se indican se emplearan para la realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/, UNE 74040/I1l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes actsticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

25.4.- ANEXO 4 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacién de los
productos de la Construccién y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un
certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente,
podréa ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego,
estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accién mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso
de humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de proteccion contra incendios (K), duracién de la
estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecéanicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificarda mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto
312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigén ante la accién representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de célculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accion representada por
una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén, ante
la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresién de su condicién de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos su clasificacién a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.
2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:

Extintores méviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes

normas:

UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.

UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccién. Resistencia a la presién. Ensayos mecénicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:

Extintores de agua.

Extintores de espuma.

Extintores de polvo.

Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

Extintores de hidrocarburos halogenados.

Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondré de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
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En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.
Su ubicacién debera sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios. Sefalizacion".
Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 Deteccién, control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segin lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

255.- ANEXO 5 ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los
siguientes datos:

Promotor:

Contratista:

Ingeniero:

Tipo de obra: Descripcion

Licencia: Nimero y fecha

San Adrian, 26 de Febrero de 2009
INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA [a)
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco

-23-



PROYECTO
MEJORA Y AMPLIACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ZONA VERDE
EN COMPLEJO “PISCINAS” DE ANDOSILLA

“AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA”

DOCUMENTO N° 3 — MEDICIONES Y PRESUPUESTO




MEDICIONES Y PRESUPUESTO




DOCUMENTO N° 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 OBRA CIVIL
01.01 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO*
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, ifp.p. de costes in-
directos.
zona vestuarios viejos campo fdtbol
1 23,00 2,00 0,75 34,50
1 11,00 2,00 0,75 16,50
51,00 3,98 202,98
01.02 M3 EXCAV. MINI-RETRO ZANJAS T. FLOJO
M3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zan-
jas, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
zona vestuarios viejos campo fatbol
1 25,00 0,80 0,50 10,00
1 13,00 0,80 0,50 5,20
zuncho jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,50 3,80
19,00 13,38 254,22
01.03 M3 EXCAV.MECAN. POZOS T. FLOJO
M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
cimentacion torres iluminacion 4 1,20 1,20 1,30 7,49
7,49 11,01 82,46
01.04 M3 RELLEN.GRAVA 40/80 mm MECAN. C/APORT**
M3. Relleno y extendido de gravas 40/80 mm, por medios mecanicos, i/aporte de las
mismas y p.p. de costes indirectos.
zona vestuarios viejos campo fltbol
1 23,00 2,00 1,00 46,00
1 11,00 2,00 1,00 22,00
68,00 9,96 677,28
01.05 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual ti-
po rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirec-
tos.
subbase
1 23,00 2,00 0,10 4,60
1 11,00 2,00 0,10 2,20
6,80 21,96 149,33
01.06 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total comprendi-
do entre 10 y 20 km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes
indirectos.
zona vestuarios viejos campo fatbol
1 51,00 51,00
1 15,20 15,20
66,20 14,46 957,25
01.07 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ lla CENT. V. MAN.
M3. Hormigdén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del &rido de 40 mm. elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocacion. El espesor minimo seré de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE.
zona vestuarios viejos campo fltbol
1 25,00 0,80 0,10 2,00
1 13,00 0,80 0,10 1,04
cimentacion torres iluminacion 4 1,20 1,20 0,10 0,58
zuncho jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,10 0,76
4,38 111,55 488,59
01.08 M3 HORM.HA-25/P/20/ lla ZANJAS V.MAN** (40 KG)**

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del &rido de 20mm.,
elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun EHE.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
zona vestuarios viejos campo fltbol
1 25,00 0,80 0,40 8,00
1 13,00 0,80 0,40 4,16
zuncho jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,40 3,04
15,20 132,98 2.021,30
01.09 M3 H.A.HA-25/P/20/lla MUROS.2C.MET. V.M. 45 KG E=20 **
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio mé&ximo del arido de 20
mm., elaborado en central en rellenos de muros de 20 cm. de espesor, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metalico a dos
caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin EHE.
zona vestuarios viejos campo fatbol
1 25,00 0,20 1,10 5,50
1 13,00 0,20 1,10 2,86
jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,30 2,28
10,64 297,03 3.160,40
01.10 M2 SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.**
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio maxi-
mo del &rido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosolda-
do #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE.
zona vestuarios viejos campo fatbol
1 23,00 2,00 46,00
1 11,00 2,00 22,00
) 68,00 18,98 1.290,64
01.11 Ml BARANDA PROTECCION EXT. TUBO 50
MI. Barandilla de proteccion exterior sobre propio terreno o pequefias alturas, de un metro, realizada
con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm. de diametro separados 40 cm. y pilastras
del mismo tubo cada 1,5 m.
zona vestuarios viejos campo fltbol
1 28,00 28,00
1 13,00 13,00
41,00 28,05 1.150,05
01.12 Kg ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre si
mediante soldadura con electrodo bésico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, tratamiento con
revestimiento antioxidante, segiin NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
HEB-120 3 9,80 26,70 784,98
Placas de anclaje 6 2,50 15,00
799,98 1,79 1.431,96
01.13 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAP. V. M. ENCOF.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del rido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentacidn, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), encofrado y de-
sencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE.
bancadas bombas 2 1,25 1,25 1,50 4,69
4,69 170,22 798,33
01.14 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAPATAS V. MAN.**
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del arido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y EHE.
cimentacion torres iluminacion 4 1,20 1,20 1,20 6,91
6,91 131,90 911,43
01.15 M3 HORM. HA-25/P/20/lla CI. V. M. CENT.
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/20/lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostra, ilvertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-Cy EHE.
anclaje postes voleibol 2 0,50 0,50 0,70 0,35
anclaje balizas 31 0,25 0,25 0,30 0,58
anclaje papeleras 16 0,50 0,50 0,10 0,40
anclaje bancos 25 2,50 1,00 0,10 6,25
7,58 113,97 863,89
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01.16 M2 FAB. BLOQUE H. B. 40x20x20 2C/VTA.**
M2. Fabrica de bloques FACOSA de hormigén blanco de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a dos
caras vistas, i/relleno de hormigon H-200/20 y armadura en zona seglin normativa y recibido con
mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,
nivelados, aplomados, llagueado y limpieza todo ello segun CTE/ DB-SE-F.
jardinera zona ocio 1 20,00 0,40 8,00
barbacoas 1 18,00 1,00 18,00
10 0,80 1,00 8,00
34,00 38,62 1.313,08
01.17 Ml ALBARDILLA 25X5 BLANCO/BEIGE
MI. Albardilla de hormigén prefabricado de doble pendiente, color blanco 6 beige, en piezas de
50x20x5 cm, con goterén a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de rio M 5
segUn norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim-
pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.
cubre muros jardinera 1 20,00 20,00
20,00 17,39 347,80
01.18 M2 FABRICA LAD. REFRACT.
M2. Fabrica de ladrillo refractario de 20x10x5 cm., recibido con mortero refractario y
arena de rio 1/1/4, ilp.p. de cualquier tipo de medio auxiliar.
barbacoas zona ocio 1 18,00 1,00 18,00
10 0,80 1,00 8,00
26,00 36,07 937,82
01.19 M3 H. A. HA-25/P/20/lla CENT. E. M. VIST. LO.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio maximo del &rido de 20 mm., elabora-
do en central, en losas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 Kg/m3.) y enco-
frado visto de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segtin EHE.
encimera barbacoas 1 18,00 0,80 0,10 1,44
1,44 474,56 683,37
01.20 M2 SOLADO LAJAS PIZARRA SOBRE ARE.
M2. Solado de lajas de pizarra irregulares sobre cama de arena.
acceso petanca 1 5,00 1,00 5,00
acceso parque infantil 1 5,00 1,00 5,00
) 10,00 19,16 191,60
01.21 M2 IMP. MUROS LAMINA DELTA DRAIN
M2. Lamina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, formada por nédulos dobles de altura apro-
ximada 12 mm, con filtro de polipropileno para la proteccion de recubrimientos impermeables, en mu-
ros de cimentacion, hasta una profundidad maxima de 5,00 mts, i/ p.p de material de fijacion a sopor-
te y medios auxiliares necesarios.
jardinera 2 20,00 0,50 20,00
1 20,00 0,60 12,00
32,00 15,31 489,92
01.22 M3 CANON DE VERTIDO 6,00 €/M3 TIERRA
M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, iftasas y p.p. de costes in-
directos.
total obra 1 100,00 100,00
100,00 6,18 618,00
01.23 M3 CANON DE VERTIDO 12,00 €/M3 ESCOM.
M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 12,00 €/m3, itasas y p.p. de cos-
tes indirectos.
50 50,00
50,00 12,88 644,00
TOTAL CAPITULO 01 OBRA CIVIL ..o ses s sss s 19.665,70
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CAPITULO 02 INSTALACION DEPURACION Y BOMBEO
SUBCAPITULO 02.01 PISCINA GRANDE

02.01.01 Ud BOMBAS

Ud. Bomba centrifuga con prefiltro, fabricada en fundicién. Caudal: 215 m3/h a 12
m.c.a., 15 CV, 1450 r.p.m. Modelo CF-4 1500 marca Saci.

2 2,00
2,00 2.534,40 5.068,80
02.01.02 Ud VALVULA ANTIRRETORNO
Ud Valvula antirretorno en impulsién de bombas, DN-80.
2 2,00
2,00 34,20 68,40
02.01.03 Ud VALULA MARIPOSA
Ud. Vélvula de mariposa en impulsién de bombas, DN-80.
2 2,00
2,00 51,50 103,00
02.01.04 Ud VALVULAS MOTORIZADAS
Ud. Bateria de 5 valvulas motorizadas, diametro 110mm.
1 1,00
1,00 5.227,56 5.227,56
02.01.05 Ud VISOR DE LIQUIDOS
Ud. Visor de liquidos en tuberia de Desague, diametro 110mm.
1,00
1,00 90,20 90,20
02.01.06 Ud VENTOSA DE PURGA
Ud. Ventosa de purga automatica para filtro.
2 2,00
2,00 17,79 35,58
02.01.07 Ud PRESOSTATO DIFERENCIAL
Ud. Presostato diferencial marca DANFOSS
1 1,00
1,00 376,86 376,86
02.01.08 Ud EQUIPO DE REGULACION CLORO
Ud. Equipo de regulacion automatica de cloro y pH, modelo Analyt 2, marca Bayrol.
1 1,00
1,00 2.707,81 2.707,81
02.01.09 Ud RELLENO AUTOMATICO
Ud. Relleno automatico, incluyendo electrovalvula de 1 1/4" y sondas de nivel en
deposito de compensacion.
1 1,00
1,00 567,70 567,70
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PISCINA GRANDE.................... 1424591
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SUBCAPITULO 02.02 PISCINA CHAPOTEO
02.02.01 Ud BOMBA CENTRIFUGA
Ud. Bomba centrifuga con prefiltro, fabricada en fundicion. Caudal: 46 m3/h a 12
m.c.a, 3 CV, 2900 r.p.m. Modelo CF-2 300, marca Saci.
2 2,00
2,00 846,21 1.692,42
02.02.02 Ud VALVULA ANTIRRETORNO
Ud Valvula antirretorno en impulsién de bombas, DN-80.
2 2,00
2,00 28,23 56,46
02.02.03 Ud VALULA MARIPOSA
Ud. Vélvula de mariposa en impulsién de bombas, DN-80.
2 2,00
2,00 45,90 91,80
02.02.04 Ud VALVULAS MOTORIZADAS
Ud. Bateria de 5 valvulas motorizadas, diametro 110mm.
1 1,00
1,00 2.663,65 2.663,65
02.02.05 Ud VISOR DE LIQUIDOS
Ud. Visor de liquidos en tuberia de Desagle, diametro 110mm.
1 1,00
1,00 29,89 29,89
02.02.06 Ud VENTOSA DE PURGA
Ud. Ventosa de purga automatica para filtro.
1 1,00
1,00 17,79 17,79
02.02.07 Ud PRESOSTATO DIFERENCIAL
Ud. Presostato diferencial marca DANFOSS
1 1,00
1,00 376,86 376,86
02.02.08 Ud RELLENO AUTOMATICO
Ud. Relleno automatico, incluyendo electrovalvula de 1 1/4" y sondas de nivel en
deposito de compensacion.
1 1,00
1,00 347,55 347,55
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 PISCINA CHAPOTEOQ............... 5.276,42
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SUBCAPITULO 02.03 INSTALACION COMUN
02.03.01 Ud CUADRO ELECTRICO
Ud. Cuadro eléctrico para control de frentes de valvulas, niveles, regulaciones
automaticas y dosificacion.
1 1,00
1,00 1.280,00 1.280,00
02.03.02 Ud DEPOSITO 1000 LIT. HIPOCLORITO SODICO
Ud. Depésito de 1000 lit. para hipoclorito sédico, fabricado en PE de alta densidad.
Dimensiones: D 1100x1350. Boca roscada de 400 mm.
1 1,00
1,00 291,84 291,84
02.03.03 Ud ENCHUFE CAMLOCK
Ud. Enchufe Camlock para descarga de cloro.
1 1,00
1,00 68,15 68,15
02.03.04 Ud BOMBA DOSIFICADORA 1 L/H
Ud. Bomba dosificadora de hipoclorito. Caudal: 1 lit/h, modelo HC, marca Aqua.
1 1,00
1,00 109,44 109,44
02.03.05 Ud BOMBA DOSIFICADORA 10 L/H
Ud. Bomba dosificadora de hipoclorito. Caudal: 10 lit/h, modelo HC, marca Aqua.
1 1,00
1,00 193,72 193,72
02.03.06 Ud MANO OBRA
Ud. Mano de obra de instalacién, incluyendo pequefio material.
1 1,00
1,00 5.223,94 5.223,94
02.03.07 Ud DESMONTAJE INSTALACION
Ud. Partida correspondiente a desmontaje de instalacion interior, obra civil necesaria
para llevar a cabo las nuevas instalaciones y reparacion de posibles fugas, incluido
materiales y mano de obra.
1 1,00
1,00 1.000,00 1.000,00
02.03.08 M2 IMPERM. DEPOS. GEOCOMP. BENTONITA
M2. Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por
geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (minimo 5 Kg/m2) unidos me-
diante proceso de agujado para depésitos , con cordén hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sec-
cion 20 x 25mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho butilo (25%) totalmente colocada,
con p.p. de malla metalica tipo DK-NET para su fijacion en juntas de hormigonado.
depositos compensacion 4 10,00 3,00 120,00
4 2,20 3,00 26,40
146,40 24,69 3.614,62
02.03.09 m  Plataf. met.suelo rej.elec.
Plataforma metalica con suelo en rejilla electrosoldada construida en acero inoxidable. CARACTE-
RISTICAS: Anchura 800 mm, distancia entre traviesas 700 mm, soporte de la tapa en PNU-100 ba-
randillas de altura de 1000 mm, en tubo de 50 x 50 x 8 mm, suelo en rejilla electrosoldada galvaniza-
da siendo la reticula de 30 x 30 mm de hueco y de 30 x 3 mm el portante. Transporte y montaje in-
cluidos.
1 6,00 6,00
6,00 248,21 1.489,26
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 INSTALACION COMUN........... 13.270,97
TOTAL CAPITULO 02 INSTALACION DEPURACION Y BOMBEO .......covvveireeeeeeneeeseesssieeseessseenees 32.793,30
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CAPITULO 03 EVACUACION DE PLUVIALES
03.01 Ml CANALETA H-POLIMERO H=200 mm REJ. HIERRP FUND. ACO MULTILINE**
MI. Canaleta de hormigén polimero para recogida de aguas de 200 mm. de altura ACO
mod. "Multiline V-150", para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de
garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada,
rejilla de hierro fudido i/ excavacion y solera de hormigén HM-25 N/mm2 y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Incluido parte
proporiconal de sumideros, tapas y manguitos.
1 21,50 21,50
1 19,50 19,50
1 28,00 28,00
1 38,50 38,50
1 60,00 60,00
167,50 55,11 9.230,93
03.02 Ml CANALETA H-POLIMERO H=200 mm REJ. HIERRP FUND. ACO SLIMLINE**
MI. Canaleta de hormigdn polimero para recogida de aguas de 100 mm. de altura ACO
mod. "CNL Slimline 100" de la serie SPORT, para cargas ligeras y medias: zonas
peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin
pendiente incorporada, i/ excavacion y solera de hormigén HM-25 N/mm2 y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Incluido parte
proporiconal de sumideros, tapas y manguitos.
zonas deportivas
1 18,50 18,50
1 16,00 16,00
1 18,00 18,00
1 3,00 3,00
1 31,00 31,00
’ 86,50 65,00 5.622,50
03.03 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS SANEA. T.F
M3. Excavacidn mecéanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior re-
lleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
evacuacion pluviales 1 26,50 0,50 0,80 10,60
1 19,00 0,50 0,80 7,60
1 42,00 0,50 0,80 16,80
1 6,00 0,50 0,80 2,40
1 41,00 0,50 0,80 16,40
1 56,00 0,50 0,80 22,40
1 20,00 0,50 1,00 10,00
86,20 8,75 754,25
03.04 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=160 mm.
MI. Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 16cm. de didmetro, color amarillo, colocada sobre sole-
ra de hormigén HM-20 N/mmz2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, segun segin
CTE/DB-HS 1.
jardinera 1 26,00 26,00
) 26,00 11,15 289,90
03.05 M3 RELLENO GRAVA FILTR. A MAQUINA
M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamafio méaximo, vertido con retroexcavadora cargando
la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de vertido, segiin CTE/DB-HS 1.
jardinera 1 26,00 0,60 0,40 6,24
. 6,24 9,91 61,84
03.06 Ml TUBERIA PVC 110 mm. i/fSOLERA
MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm. de espesor, union por ad-
hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
acometidas a sumideros de canal 10 2,00 20,00
) 20,00 14,96 299,20
03.07 Ml TUBERIA PVC SANECOR 160 SIARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 160 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas
y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para

-9-
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mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, union por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente minima del 2 %, i/pp. de pie-
zas especiales, instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias
de saneamiento de poblaciones (MOPU), segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

perimetro zonas hormigonadas

26,00 26,00

18,50 18,50

14,50 14,50

38,00 38,00

e

PRECIO

IMPORTE

97,00

Ml TUBERIA PVC SANECOR 200 SIARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 200 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas
y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 ¢cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente minima del 2 %, i/pp. de pie-
zas especiales, instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias
de saneamiento de poblaciones (MOPU), segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
perimetro zonas hormigonadas

1 28,00 28,00

1 38,50 38,50

1 18,00 18,00

22,35

2.167,95

84,50

Ml TUBERIA PVC SANECOR 250 SIARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 250 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas

y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 ¢cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente minima del 2 %, i/pp. de pie-
zas especiales, instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias
de saneamiento de poblaciones (MOPU), segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

red general desague a pozo 1 19,00 19,00

30,71

2.595,00

19,00

Ud ARQUETA POLIPROPILENO 55X55 cm.

Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 34004, formada por cer-
coy tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre si y colocada sobre so-
lera de hormigon HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, segiin CTE/DB-HS 5.

pluviales 12 12,00

36,61

695,59

TOTAL CAPITULO 03 EVACUACION DE PLUVIALES .....cccovvvvvrisssscesisiisssssessssissssseenes

-10-

1.630,20

23.347,36
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CAPITULO 04 INSTALACION ABASTECIMIENTO Y RIEGO
04.01 Ud ELECTROVALVULA 1" C/ARQUETA
Ud. Suministro e instalacién de electrovalvula de plastico RAIN BIRD de 1", con apertura manual
por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.
4 4,00
, 4,00 59,24 236,96
04.02 Ml CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 2X1
MI. Suministro y puesta en ejecucion de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.
25 25,00
) 25,00 1,00 25,00
04.03 Ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 8 EST.
Ud. Suministro e instalacion de programador electrénico TORO 6 RAIN DIRD de 8 estaciones, digi-
tal, con transformador incorporado y montaje.
1 1,00
1,00 302,62 302,62
04.04 Ud ASPERSOR SECTORIAL EMERGENTE HUNTER MOD. PGP-ADJ H=10
Ud. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de aspersor sectorial emergente
marca HUNTER mod. PGP-ADJ h=10 cm., carcasa de plastico, ajuste de sector,
iltobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.
19 19,00
19,00 43,29 822,51
04.05 Ml TUBERIA POLIETILENO D= 50 MM. PRES.
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 50 mm. de diametro y 10 Kg/cm2
de presion, i/p.p. de piezas especiales, conexiones, excavacion y tendido de tuberia
en zanja de 40x50 cm.
circuito 1 1 55,00 55,00
circuito 2 1 25,00 25,00
circuito 3 1 35,00 35,00
) 115,00 6,71 771,65
04.06 Ml TUBERIA POLIETILENO D= 40 MM. PRES.
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 40 mm. de didmetro y 10 Kg/cm2
de presion, i/p.p. de piezas especiales, conexiones, excavacion y tendido de tuberia
en zanja de 40x50 cm.
circuito 1 1 25,00 25,00
circuito 2 1 35,00 35,00
circuito 3 1 30,00 30,00
) 90,00 5,38 484,20
04.07 Ml TUBERIA POLIETILENO D= 32 MM. PRES.
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 32 mm. de diametro y 10 Kg/cm2
de presion, i/p.p. de piezas especiales, conexiones, excavacion y tendido de tuberia
en zanja de 40x50 cm.
circuito 1 1 55,00 55,00
circuito 2 1 59,00 59,00
circuito 3 1 50,00 50,00
164,00 4,64 760,96
04.08 Ml TUB. POLIETIL. USO. ALIM. 32 mm. 1"
MI. Tuberia de polietileno de alta densidad, de 32 mm.(1") de diametro nominal y
espesor de pared 2 mm, de URALITA ¢ similar, para una presion maxima de 10
atmésferas, colocada en instalaciones de uso alimentario para agua fria o caliente,
con p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, totalmente instalada segin CTE/
DB-HS 4 suministro de agua, incluida apertura y tapado de zanja de 40x50 cm.
abastecimiento fuente 1 60,00 60,00
) 60,00 5,89 353,40
04.09 Ml TUBERIA DE POLIETILENO 63 mm. 2"

MI. Tuberia de polietileno de baja densidad y flexible, de 63 mm. y 10 Atm. serie
Hersalen de Saenger en color negro, UNE 53.131-1SO 161/1, ilp.p. de piezas
especiales, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, incluida
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DOCUMENTO N° 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

04.10

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
apertura y tapado de zanja de 40x50 cm.

llenado depésitos compensacion 1 80,00 80,00

IMPORTE

80,00 8,10
Ud. TUBERIA ASPIRACION BOMBA PERGOLA

Ud. Partida correspondiente a cambio de tuberia de aspiracion e impulsion en caseta
de bombeo de pérgola por tuberia de PVC DN-125 PN-6, y cambio de colector de
impulsion por tuberia de PVC de DN-110 PN-6, incluso desmontaje de tuberias
existente, nueva instalacion de tuberias de aspiracion e impulsién y anclaje de las
mismas a estructura para evitar vibraciones.
1 1,00

648,00

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACION ABASTECIMIENTO Y RIEGO........oommmmrervvecresnsessssississssssssionns

-12-
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACION ELECTRICA
05.01 Ml CANALIZ. ALUMBR. 2 PEHD 110 **
MI. Canalizacion para red de alumbrado con 2 tubos de PEHD EUROLEC corrugado de D=110
mm., con alambre guia, segiin norma de Compafiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, cinta
de sefializacion, excavacion y relleno.
1 17,00 17,00
1 25,00 25,00
1 23,00 23,00
1 18,00 18,00
1 33,00 33,00
1 12,00 12,00
1 15,00 15,00
1 18,00 18,00
1 12,00 12,00
1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
1 11,00 11,00
1 22,00 22,00
1 6,00 6,00
1 26,00 26,00
1 18,00 18,00
272,00 17,80 4.841,60
05.02 Ml CANALIZACION ALUMBR. 1 PVC 90
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia, se-
gUn norma de Compafiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y relleno.
acometidas balizas 31 2,00 62,00
62,00 5,88 364,56
05.03 Ml LIMPIEZA ARQUETA Y CONDUCTOS
ML Limpieza de arquetas y conductos con paso de mandril en presencia de personal de la compa-
fila telefonica, medios y materiales necesarios.
1 272,000 272,000
272,00 0,25 68,00
05.04 Ud ARQUETA DERIVACION PREF. 40x40 **
Ud. Arqueta de derivacién para alumbrado pblico fabricada en material termoplastico
de dimensiones 40x40x40 cm., permite el paso de linea sin necesidad de corte, tapa
atornillada, montada y colocada.
14 14,00
14,00 30,00 420,00
05.05 Ud BALIZA MOD. VORAMAR-2 DE "ILUCA" 70 W VMH**
Ud. Suministro y montaje de baliza para alumbrado pablico mod. VORAMAR-2 de
"ILUCA", H=1000 mm. de 150 mm. de didmetro, equipo PL 26 w con difusor rejilla de
lamas, acabado en negro oxirén, con equipo incorporado PL 26 W VMH conexionada.
31 31,00
31,00 262,90 8.149,90
05.06 Ud COLUMNA 9 M. MOD. PASEO "FABRITEC". **
Ud. Suministro y montaje de columna mod. PASEO marca "FABRITEC", troncocénica,
de 9,00 m. de altura, fabricada en acero AE 235 grado B, segiin UNE-36080-83,
acabado en acero galvanizado en caliente segiin UNE-375050-71, pintada de color
verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje. Incluso cruceta de ancho 1
metro.
4 4,00
4,00 272,49 1.089,96
05.07 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA MOD. "PSN - [ILUCA™ 400 W**

Ud. Proyector exterior descarga 400 W., mod. "PSN" de ILUCA, para
fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en fundicién de aluminio
pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la
temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de proteccion
IP 55/CLASE |, lira en acero galvanizado para fijacion y reglaje, optica en aluminio
martelé pulido, caja de conexion, precableado, portalamparas, i/ lampara de
halogenuros metalicos de 400 w./220 v. replanteo, fijacion, pequefio material y
conexionado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8 8,00
8,00 190,54 1.524,32
05.08 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.
Ud. Conexionado eléctrico con cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2 y 2x6 mm2
Cu RV-K 0.6/1 KV segun plano adjunto, totalmente instalado, tendido y colocado.
red eléctrica 1 1,00
1,00 1.000,00 1.000,00
05.09 Ud PICADE TIERRA
Pica de acero cobrizado de 2mts. de longitud y 14 mm. de didmetro tipo estandard
clavada en terreno incluso grapa y conexion a conductor. Segun NTE-IEP.
31 31,000
31,00 11,12 344,72
05.10 UD MAGN. C60H IV 20 A
Interruptor magnetotérmico Merlin-Gerin C60H In 20 A, IV polos, Poder de corte 10 KA. Curvas B,
CYD.
1 1,00
1,00 50,00 50,00
05.11 UD MAGN. C60H IV 10 A
Interruptor magnetotérmico Merlin-Gerin C60H In 10 A, IV polos, Poder de corte 10 KA. Curvas B,
CYD.
4 4,00
4,00 40,00 160,00
05.12 UD DIFERENCIAL IV 25 A 30 mA
Interruptor diferencial In 25 A, IV polos, 30 mA sensibilidad, fijado a presion sobre perfileria del cua-
dro eléctrico. Incluso parte proporcional de bornes. Totalmente instalado.
1 1,00
1,00 60,00 60,00
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACION ELECTRICA.......cooveeveeeeeeeeeseee s s ssssesessesesse s 18.073,06
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTACION Y VIALES
06.01 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE **
M3. Zahorra natural ZN-40, compactada 98 & P.N, CBR>20 y perfilada por medio de
motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
Nota: no se consideran las pistas de
padel ni squash
zona deportiva Il excluido zonas 1 31,00 18,00 0,10 55,80
padel y squash
55,80 9,23 515,03
06.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE **
M3. Zahorra artificial clasificada ZA-25, CBR>20, compactada 98 % P.N y perfilada
por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
Nota: no se consideran las pistas de
padel ni squash
zona deportiva Il excluido zonas 1 558,00 0,15 83,70
padel y squash
zona paso 1 385,00 0,15 57,75
zona ocio 1 441,00 0,15 66,15
viales peatonales 1 418,00 0,20 83,60
291,20 14,80 4.309,76
06.03 M2 SOLERA HA-25 #150*150%6 15 CM.**
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio méaxi-
mo del &rido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosolda-
do #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE.
Nota: no se consideran las pistas de
padel ni squash
zona deportiva Il excluido zonas 1 558,00 558,00
padel y squash
campo voleibol -1 18,00 9,00 0,15 -24,30
zona paso 1 385,00 385,00
zona ocio 1 441,00 441,00
1.359,70 18,98 25.807,11
06.04 Ml BORDILLO HORM.RECTO 8x20 CM. **
MI. Bordillo prefabricado de hormigdn de 10x20 cm., sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2.
Tmax. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
campo voleibol 2 18,00 36,00
2 9,00 18,00
petanca 2 9,00 18,00
2 6,00 12,00
arenero 2 5,00 10,00
2 3,00 6,00
100,00 8,09 809,00
06.05 M3 RELLEN.ARENA RIO A MANO C/APORT**
M3. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, ifaporte de las mismas y p.p.
de costes indirectos.
Nota: no se consideran las pistas de
padel ni squash
campo voleibol 1 18,00 9,00 0,25 40,50
zona petanca 1 9,00 6,00 0,25 13,50
arenero nifios 1 5,00 3,00 0,25 375
57,75 22,00 1.270,50
06.06 M2 INCR. POR FRATASADO MECANICO

M2. Incremento de precio por la realizacion de fratasado mecanico (helicdptero), sobre la superficie
de la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retraccion.

Nota: no se consideran las pistas de

padel ni squash

zona deportiva Il excluido zonas 1 558,00 558,00
padel y squash

campo voleibol -1 18,00 9,00 0,15 -24,30
zona paso 1 385,00 385,00
zona ocio 1 441,00 441,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.359,70 2,66 3.616,80
06.07 M2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 200
M2. Suministro y colocacion de geotectil DANOFELT PY 200 de DANOSA de polister no tejido pun-
zonado, con un peso de 200 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, exten-
dido sobre terreno con solapes de 20 cm., para posterior relleno con tierras.
tubo drenaje 1 20,00 1,00 20,00
campo voleibol 1 22,00 13,00 286,00
petanca 1 10,00 7,00 70,00
376,00 1,46 548,96
06.08 M3 EXC.TERRENO COMP.CAJ. CALLES
M3. Excavacion en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecanicos, inclu-
So carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
viales peatonales 1 418,00 0,15 62,70
62,70 4,45 279,02
06.09 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA **
M2. Perfilado, nivelacién y compactado, por medios mecanicos de la caja para calles.
viales peatonales 1 418,00 418,00
) 418,00 0,31 129,58
06.10 M2 P. ADOQUIN HOR. E=6 CM B. HOR. COLOR
M2. Pavimento de acera con adoquin monocapa de hormigén FACOSA espesor 6 cm.
color , sobre base de hormigén HM-20 N/mm2. Tméax. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y
capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con
arena, compactado del adoquin y remates, incluido material y colocacién de bordillo
Linefix largo de Hauraton.
viales peatonales 1 418,00 418,00
418,00 2291 9.576,38
TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTACION Y VIALES .....oovvvervvessesieessecssesscesssssssessssssssssssssssssssssnnnees 46.862,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 AMPLIACION ZONA VERDE
07.01 Ud JARDINERIA,ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO
Parida alzada para plantaciones de arbolado, trabajos de jardineria en general, siembra de cesped
en zonas verdes y plantas a concretar con el M.l. Ayuntamiento.
1 1,000
) 1,00 1.000,00 1.000,00
07.02 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA
M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecanicos, sin carga
ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
zona explanada actual 1 293546 2.935,46
-1 300,00 -300,00
2.635,46 0,43 1.133,25
07.03 M3 TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC. **
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido
total de hasta 10 Km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y
p.p. de costes indirectos.
zona explanada actual 1 293546 0,20 587,09
-1 300,00 0,20 -60,00
527,09 3,64 1.918,61
07.04 M2 TIERRA VEGETAL Y PLANTACION DE CESPED
M2. Plantacion de cesped en ampliacion de zona verde sobre capa de tierra vegetal
mezcla de la arena de 20 cm. de espesor, aportacion, extendido y nivelacion
compuesta por: 70 % de testuca arundinacea, 20 % de Reigres inglés y 10 % Poa
pratensa.
zona verde IV 1 114011 1.140,11
zona verde V 1 497,36 497,36
zona verde VI 1 1.003,51 1.003,51
zona verde VII 1 564,62 564,62
zona verde VIII 1 703,75 703,75
zona verde Il actual 1 143654 -1.436,54
247281 6,00 14.836,86
07.05 M3 CANON DE VERTIDO 6,00 €/M3 TIERRA
M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes in-
directos.
1 527,00 527,00
527,00 6,18 3.256,86
TOTAL CAPITULO 07 AMPLIACION ZONA VERDE .........ooomrrvvversnesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 22.145,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO
Ud PAPELERA CIRCULAR MOD. PA60OM F.B. **

Ud. Papelera circular de Fundicién Benito mod. PA60OM, totalmente instalada.
16 16,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Ud BOLARDO "FUNDICION BENITO" MOD. H202

Ud. Bolardo de fundicion modelo "VIA TRAJANA" de Fundicién Benito, totalmente
instalado.

8 8,00

16,00

75,00

1.200,00

Ud FUENTE "FUNDICION BENITO" MOD. UM508

Ud. FUENTE "FUNDICION BENITO" MOD. UM508, totalmente instalada incluso acometida
de agua.
1 1,00

8,00

40,00

320,00

Ud BANCO "FUNDICION BENITO" MOD. UM304

Ud. BANCO "FUNDICION BENITO" MOD. UM304, totalmente instalado.
20 20,00

1,00

350,00

350,00

Ud ALCORQUE "FUNDICION BENITO" MOD. TAULAT A25

Ud ALCORQUE "FUNDICION BENITO" MOD. TAULAT A25, 800x800 mm. totalmente
instalado.
8 8,00

20,00

220,00

4.400,00

Ud MODULO HORMIGON PREFABRICADO MESA-BANCOS

Ud. Médulo de hormigén prefabricado de mesa de 3 m. de longitud y 2 lineas de
bancos.
zona ocio 9 9,00

8,00

100,00

800,00

Ud MESA PING PONG F.B. MOD. VMOTC

Ud. Mesa de ping pong antivanddlica para exteriores, marca FUNDICION BENITO mod.
"VMOTC" de 2740x1525x760 mm. totalmente instalada y anclada a solera.
2 2,00

9,00

400,00

3.600,00

ud JUEGO POSTES Y REDES VOLEIBOL

Ud. Juego completo de postes de aluminio desmontables de seccién circular de altura
(til 2690 mm. y redes 3 mm. cinta, cable acero.
1 1,00

2,00

600,00

1.200,00

1.000,00

TOTAL CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO .........oovvvovimnessivisisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns
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DOCUMENTO N° 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
09.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
4 4,00
4,00 2,29 9,16
09.01.02 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijacién en cabeza. Homologada CE.
2 2,00
2,00 14,09 28,18
09.01.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
3 3,00
3,00 8,52 25,56
09.01.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
4 4,00
4,00 1,88 7,52
09.01.05 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
80 80,00
80,00 0,52 41,60
09.01.06 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNES
Ud. Protectores auditivos con arnes a la nuca, homologados.
4 4,00
4,00 6,66 26,64
09.01.07 Ud TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES
Ud. Pareja de tapones antiruido de silicona ajustables B.O.E. 1-9-75 Ordenanza General S.H. de
9-3-71, Art 147 MT-2
5 5,00
5,00 5,03 25,15
09.01.08 Ud CINTURON ANTILUMBAGO
Ud. Cinturdn antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
3 3,00
3,00 13,08 39,24
09.01.09 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturon portaherramientas, homologado CE.
4 4,00
4,00 16,55 66,20
09.01.10 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC.
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
10 10,00
10,00 3,64 36,40
09.01.11 Ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
2 2,00
2,00 21,29 42,58
09.01.12 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
6 6,00
6,00 8,98 53,88
09.01.13 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de hotas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
2 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 34,53 69,06
09.01.14 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
2 2,00
2,00 5,40 10,80
09.01.15 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
5 5,00
5,00 10,64 53,20
09.01.16 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
3 3,00
3,00 14,18 42,54
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
577,71
SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.02.01 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizacion en dos puestas).

20 20,00
20,00 7,22 144,40
09.02.02 Ml VALLA METALICA PREF.DE 25 MI
MI. Valla metélica prefabricada con proteccién de intemperie Alucin, con soportes del mismo mate-
rial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
30 30,00
30,00 8,52 255,60
09.02.03 ml CINTA BALIZAMIENTO ROJO/BLANCO
100 100,00
. 100,00 0,73 73,00
09.02.04 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
1 1,00
1,00 30,60 30,60
09.02.05 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.
1 1,00
) ) 1,00 4,33 4,33
09.02.06 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigon ( 5 usos).
15 15,00
15,00 5,14 77,10
09.02.07 Ml VALLA COLGANTE SENALIZACION
MI. Valla colgante de sefializacion realizada con material plastico pintado en rojo y blanco, incluso
corddn de sujeccion, soporte métalico, colocacion y desmontado.
5 5,00
3 5,00 4,75 23,75
09.02.08 Ml BANDEROLA SENALIZACION CON POSTE
MI. Banderola de sefializacién colgante de plastico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte
metdlico de 0,80 m. (un uso).
5 5,00
5,00 13,01 65,05
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
673,83
SUBCAPITULO 09.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
09.03.01 Ud EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 348

Ud. Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias sélidas,
liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor segin norma UNE-23110 totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,58 81,58
09.03.02 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manémetro y boquilla con difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
1 1,00
1,00 33,20 33,20
TOTAL SUBCAPITULO 09.03 PROTECCIONES CONTRA ... 114,78
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 09.04 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR

09.04.01 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio ano-
dizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,00
1,00 87,69 87,69
09.04.02 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
2,00
2,00 15,36 30,72
09.04.03 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
1 1,00
1,00 16,06 16,06

TOTAL SUBCAPITULO 09.04 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR
134,47

TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS .........coemirvvvirenensvisssssssisssssssssssesssisns 1.500,79
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 ENSAYOS
10.01 Ud ENSAYO PROCTOR
Ud Ensayo Préctor modificado por un laboratorio homologado.
2 2,000
2,00 60,59 121,18
10.02 Ud ENSAYO GRANULOMETRICO
Ud Ensayo granulométrico realizado por laboratorio homologado.
1 1,000
1,00 32,32 32,32
10.03 Ud ENSAYO DE DENSIDAD Y HUMEDAD
Ud Ensayo de densidad y humedad realizado "in situ" por el método nuclear, efectuado por laborato-
rio homologado. (Se abonaran solo los ensayos positivos).
10 10,000
10,00 21,54 215,40
10.04 Ud ENSAYO EQUIVALENTE ARENA
Ud Ensayo de equivalente de arena en zahorras efectuado por laboratirio homologado. (Se abona-
ran sélo los ensayos positivos).
1 1,000
1,00 27,60 27,60
TOTAL CAPITULO 10 ENSAYOS .......oorvveeceieesesisssssessesseessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssassssssnssoes 396,50
TOTAL ettt bbb E bbb bbbttt 182.559,73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 OBRA CIVIL ..oooootievviitissiisi st sis s ssss s s 19.665,70 10,77
2 INSTALACION DEPURACION Y BOMBEOQ...........coomiiiieriiinsisssisisssiss s sssssssssssssssss s ssssans 32.793,30 17,96
3 EVACUACION DE PLUVIALES..........omirrrvimsrssssisssss s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssnns 23.347,36 12,79
4 INSTALACION ABASTECIMIENTO Y RIEGO ...ouuunvvvvrrirrsvisiesssississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 490530 2,69
5 INSTALACION ELECTRICA........oooirrrvierinnssiisisssssississssssss s sssssss s ssssssss s ssss s sssssss s sssssssssssssssssssssones 18.073,06 9,90
6 PAVIMENTACION Y VIALES ...ttt st ssss s sssnaens 46.862,14 25,67
7 AMPLIACION ZONA VERDE .......ooiiiirmrvieiisenssssssss s ssssssssss s ssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnons 22.14558 12,13
8 MOBILIARIO URBANO.........cvvviiimmrssimsiissssssiissssssissss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssnsssssssssanns 12.870,00 7,05
9 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.........coovmivimininsiississssssinssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssnnas 1.500,79 0,82
10 ENSAYOS ...ttt 396,50 0,22
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 182.559,73
5,00 % Gastos generales..... 9.127,99
5,00 % Beneficio industrial ..............c.ccecuuuue. 9.127,99
SUMADE G.G.yB.l. 18.255,98
16,009 LV.A. oo 32.130,51
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 232.946,22
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 232.946,22

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con VEINTI-
DOS CENTIMOS

San Adrian, 26 de Febrero de 2009

INGENIERO

JUAN M. ALDEONDO SARASA #
Proinalsa: Estudios & Proyectos

Fdo. Juan M. Aldeondo Sarasa
Colegiado N° 999 COIA Aragén, Navarra y Pais Vasco
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PROYECTO
MEJORA Y AMPLIACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ZONA VERDE
EN COMPLEJO “PISCINAS” DE ANDOSILLA

“AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA”

DOCUMENTO N° 4 — PLANOS
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21.

PLANOS

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFIA

PLANTA DE SUPERPOSICION DE TOPOGRAFIA ACTUAL CON PROPUESTA
ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL

ESTADO ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

PLANTA DE URBANIZACION. MATERIALES, PAVIMENTOS Y SUPERFICIES
REPLANTEO GENERAL. ACOTACION Y RASANTES

DETALLES DE PLANTA DE URBANIZACION

SECCIONES GENERALES

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA URBANIZACION |

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA URBANIZACION I

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA URBANIZACION I

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA URBANIZACION IV

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA URBANIZACION V

MOBILIARIO URBANO

SALA DE DEPURACION Y BOMBEO. ESQUEMA HIDRAULICO

DETALLES CONSTRUCTIVOS OBRA CIVIL

PLANTA DE PLUVIALES. REPLANTEO DE PLUVIALES

PLANTA DE ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO

CANALIZACIONES ELECTRICAS DE BT Y ALUMBRADO PUBLICO

REDES DE DISTRIBUCION DE B.T. Y ALUMBRADO PUBLICO. ESQUEM UNIFILAR
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