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1.-OBJETO

El presente Proyecto de Urbanizacién tiene por objeto la descripcion y evaluacion de las
obras a ejecutar en el entorno de campo de futbol de Andosilla.

- Definir, aclarar y determinar la calidad de construccion de las calzadas, aceras y areas
de uso publico.
- Acotar el marco econémico de la intervencién urbanizadora.

El principal objetivo de la urbanizacion es dotar al campo de futbol y al club deportivo
municipal de acceso rodado desde la orientacion oeste y aparcamientos.

2.- ENCARGO Y EQUIPO

Autor del encargo

Ayuntamiento de Andosilla.

Este proyecto se desarrolla con el conjunto de las actuaciones para proyectos acogibles
al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el RDL 9/2008.

Equipo Redactor del informe

Jorge Nunez Centafo arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragon
con numero 3588.

Javier Portillo Lana, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro con numero 467.

Carmelo Loperena Eslava, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro con numero 483.

Luis Turiel Diaz, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
con numero 1699.

Jesus Lizarraga Lizarraga, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro con nimero 1447.



3.- AMBITO.

Las obras afectan a las siguientes fincas:

La superficie afectada es de 6603 m2. de los que 199.62142 son privados y es necesaria
su ocupacién para mejorar el trazado de la curva de entrada desde la calle Virgen de la
Cerca (19.71+142.91=163.92m2) y 25 m2 en la prolongacién del acceso desde la calle
canto del rio.

El nuevo trazado de la curva de virgen de la cerca deja sin uso una superficie de 60.56
m2. Parte de esta superficie pueden compensar los 19.17 m2 ocupados en esa zona.

Los 6814,08 m2 restantes son de titularidad Municipal.

4.- ANTECEDENTES URBANISTICOS.

Los suelos afectados estan comprendidos en el sector C2 de las NNSS de Andosilla las
instalaciones deportivas. Esta zona carece de ordenacién pormenorizada. Por lo tanto
este proyecto de urbanizacion aporta las alineaciones de viales sin necesidad de
planeamiento previo.



5.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO.

5.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

Las fincas afectadas son las siguientes:

Pol 4 nUumero 1978.

Pol 4 niumero 1977 (salvo el espacio ocupado por campo de futbol)

Pol 4 namero 1095 (ocupacién parcial)
Pol 4 numero 1096 (ocupacién parcial)

Pol 4 nimero 1112 (ocupacién menor por necesidad de trazado de vial).
Pol 4 numero 1978. (ocupacion menor por necesidad de trazado de vial).

Finca

Superficie finca

Superficie afectada

Vial acceso Virgen de la cerca
Vial acceso des canto del rio Pol4,finca 8029
Pol 4 finca 1978
Pol 4 finca 1977
Pol 4 finca 1095
Pol 4 finca 1096
Pol 4 finca 1112
Pol 4 finca 1090

538,9
17514,9
791,24
844,92
609,14
889,09

216,68
484,46
14,26
5199,15
2404
293,4
129,65
25

6603




5.2. CARACTERISTICAS NATURALES.

El terreno es plano (entre las cotas 302.86 y 302.67 s.n.m.), de composicion arcillosa y
esta cruzado por dos acequias de riego. Principalmente comprende el espacio entre el
campo de futbol y el casco urbano. Y se accede a la zona desde tres caminos que se

mejoran en las obras descritas.

Mapa geolégico de la zona
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La zona de circulos azules es la superficie de la terraza Pleistocena.

Se trata de un terreno cuaternario, entre el meandro y el rio Ega. Se distingue un nivel
entre 50-200 cm de relleno de gravas compactadas. Y un segun nivel de terrazas
cuaternarias compuestas por arenas gravas y limos.

Se cuenta con dos estudios geotécnicos de edificaciones de la zona que aportan
resultados similares.

Hay presencia de agua entre 3.5 y 4 m. Aunque el nivel es muy variable por la proximidad
al rio.

Descripcion Calicata:

0-0.5m. Capa de tierra vegetal.

0.5-2.10 m  Arcillas marrones de plasticidad media y capacidad portante
moderada de compacidad creciente. La humedad crece con la
profundidad. Las medidas con penetrometro de mano presentan
valores mayores de 15 tn/m2.

2.10-2.9m Base de gravas subredondeadas de Dmax 5 cm limpias. El nivel
freatico aparece a 2.9 m de profundidad.



No se ha detectado riesgo de hinchabilidad y la excavabilidad es media. La estabilidad de
los taludes es buena en condiciones de humedad normales, siendo validos los
procedimientos de excavacion con retroexcavadora sin punta rompedora. Se recomiendan
los taludes a 45°

Se cuenta con un ensayo de contenido en sulfatos (NLT-119) con un resultado de 2700
Estimando una agresividad por ataque quimico medio. Por lo que el hormigdn en contacto
con el suelo cumplira las especificaciones Qb. La resistencia a compresion del hormigon
sera 30 KN/mmz2.

Se estima una capacidad portante de 1KP/cm2 en el segundo nivel (50cm a 200 cm de
profundidad), incluidos los coeficientes de seguridad (3).

6.- DESCRIPCION DE LA URBANIZACION

El Proyecto de Urbanizacion define a nivel de obras las actuaciones a ejecutar en los
espacios publicos de la zona.

- Completa y continua los accesos desde las calle canto del rio y Virgen de la cerca, y
deja preparado el acceso desde la calle Ramon y Cajal, en este caso la urbanizacién
corresponde a la unida de ejecucion ZC3 y ZC 4.

-Dotar de aparcamientos para el equipamiento deportivo.
-Descongestiona la calle Canto del rio que actualmente sirve de aparcamiento precario
para el club deportivo municipal, el fronton y el campo de futbol.

7.- DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION.

7.1. FASES DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

No se plantean distintas fases de ejecucion. La urbanizacion descrita se acometera
de una sola vez.

7.2. RASANTES Y VACIADO DE TERRENO.

La zona a urbanizar tiene una estructura topografica llana sin apenas pendientes.

El planteamiento de movimiento de tierras que se ha realizado se limita a las calles,
aparcamientos y aceras, como es preceptivo en los Proyectos de Urbanizacion. No se
modifican por tanto los suelos de los solares resultantes. Las unicas pendientes son las
derivadas de los pasos por encima de las dos acequias de riego que pasan por el sector.
Las rasantes planteadas tienen como puntos fijos de partida las rasantes de las calles
Existentes y los pasos de acequias.

Las calles son practicamente horizontales.

Sobre el trazado de las rasantes de forma general se han tomados los siguientes criterios:



En los caminos con existencia de manto todouno las rasante son 30 cm mas altas que el
terreno. Aprovechado la existencia de del todouno como subbase sustitutiva de los 15 cm
de zahorras naturales que figuran en las secciones tipo.

En el camino de tierra la rasante es la existente en el nivel actual para enlazar de forma
adecuada tanto en el entras desde Virgen de la Cerca como en la salida. Por lo tanto el
vaciado sera de 45 cm.

En los terrenos naturales (aparcamiento grande) a la seccién general de area asfaltada
hay que sumar el vaciado correspondiente de 50 cm aprox para retirar el manto vegetal.

7.3. ACTUACIONES PREVIAS.

No hay construcciones deban se demolidas, un desbroce de arbustos en zonas puntuales
es suficiente y la retirada con posible replantado de dos arboles puede ser suficiente.

Hay que proteger dos arquetas y dos pozos de registro, luego habra que recrecerlos para que
adquieran las nuevas rasantes.

7.4. CALZADAS Y APARCAMIENTOS
Dimensiones

Se plantean tres calles de nueva ejecucién, una reparacion puntual en la calle Canto del
rio y el asfaltado de la prolongacion de la calle Virgen de la Cerca.

Las calzadas de han dimensionado con uno y dos sentidos de circulacion para cruce de
un turismo y una furgoneta a 40 km/h. si necesidad de reducir marcha.

Seleccion de firme

Para la seleccion de firmes se aplica la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y
capas estructurales de firmes. Anejo |, Secciones de firme (Norma 6.1-IC).

Se estima una intensidad media de diaria de vehiculos pesados INDp inferior a 25. La
categoria de trafico pesado de correspondiente es la T42.

Durante la obra y a cargo del adjudicatario de las mismas se realizara un ensayo para
determinar el médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de
acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, y un ensayo CBR.

El dimensionamiento de los firmes se hace aplicando un Ev2 >60MPa. En caso de resultar
un Ev2 diferente se replantearan las secciones definidas en este proyecto.

En funcién del valor anterior, se toma categoria de la explanada E1.

Una vez retirada la capa de manto vegetal (50 cm) se estima que el terreno de la
explanada es adecuado y el indice CBR sera >6 .



Para el firme de mezcla bituminosa, la tabla del punto 6.1 aplica la seccion 4211,
compuesta de 5 cm de mezcla bituminosa y 35 cm de zahorras artificiales.

Para el firme de hormigoén (aparcamientos), la tabla del punto 6.1 aplica la seccion 4214,
compuesta de 18 cm de hormigdn vibrado (junta de dilatacion cada 5m) y 20 cm de
zahorras artificiales.

Mezcla bituminosa

De cara a la eleccion del ligante bituminoso Andosilla se encuentra en zona térmica
estival media.

Se aplica la tabla 6 del punto 6.2.1.1.
Las capas de las calzadas son las siguientes:

Mezcla bituminosa en caliente D12 5 cm. de espesor.
Mezcla bituminosa en caliente G20 6 cm. de espesor.
Base de zahorra artificial de 20 cm de espesor.
Subbase de zahorra natural de 15 cm de espesor.

La ubicacion de los aparcamientos aparece marcada en la documentacion grafica. Sera
128 nuevas plazas Las plazas mas frecuentes son las giradas a 60° respecto la directriz
de la calle. Las medidas de las plazas son de 2.5x5.00 m.

Se grafia en planos las plazas destinadas a uso exclusivo de minusvalidos de este tipo
seran 4.

7.5. ACERAS

Se trata de resolver un problema viario y de aparcamiento, por lo tanto las aceras son las
indispensables para la comunicacion entre aparcamientos y entrada a la zona deportiva.

Se compone de Solera de hormigén en masa HM12.5 de 12 cm de espesor. Arido de
canto rodado y acabado superficial lavado. Sobre subbase de zahorra natural de 20 cm
de espesor.

El pavimento sera de Losa Granicem de PVT 40 x 40 de 4,5 cm. de espesor, fabricado en
su capa de rodadura con hormigdn de aridos graniticos, siliceos o basalticos naturales.
Dicha capa estéa hidrofugada en su totalidad y no es inferior a 1,5 cm. Acabado superficial
con bujarda mecanica y tratamiento posterior con sellantes de tono, impermeabilizantes y
repelentes de la suciedad. Color Gris perla.



7.6. BORDILLOS.

Los bordillos previstos delimitan materiales de distinta capacidad mecanica. Seran de
hormigon prefabricado recibidos con hormigén formando rigola en las calzadas.

Los pasos de cebra se haran con bordillos rebajados conforme normativa de
accesibilidad.

8.- JARDINERIA.

Se plantean la colocacion de un arbolado de Tilia platiphyllos en los alcorques de aceras.
Se prevé el riego mediante goteo con un sistema automatico.

9.- MOBILIARIO URBANO.

-Tres bancos y una papelera en la zona de acceso al frontén.
- Una fuente.

- Postes para nombres de calles.

- Cartel provisional de obra conforme decreto.

- Topes para vehiculos junto las acequias.

- Una barandilla sobre el paso d una de las acequias.



10.- SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ESPACIO URBANOS

Se aplica el Decreto Foral 154/1989 que desarrolla la Ley Foral 4/1988, sobre Barreras
Fisicas y Sensoriales. (BON 15/07/88).

Las aceras y pasos de peatones se encuentran en la zona de acceso a la zona deportiva
y se consideran de uso intensivo Nivel 1. Ya que configuran y constituyen la estructura
principal de las comunicaciones en régimen peatonal, asi como los destinados al uso
especifico por disminuidos fisico-sensoriales.

Los bordillos rebajados sera de longitud superior a 2.5 m. en los pasos de cebra, con
pendiente maxima de 10% y resalte inferior a 2 cm.

Los pavimentos seran de estructura antideslizante.

Ademas los pasos de cebra tendran los suelos en las acera con pavimento especial de
piezas 30x30 con grabado troncoconico identificable al contacto de baston guia.
Dado que no hay viales de tres carriles por sentido, no es necesaria la creacion de isletas.

La separacion de los pasos de cebra es inferior a 75 m. y tienen una anchura de 2.5 m. El
bordillo rebajado tiene una pendiente de 10% y resalte inferior a 2 cm con el vial.

Los alcorgues insertados en aceras contaran con una rejilla situada al mismo nivel que la
acera con huecos inferiores a 1.5 cm.

El coeficiente de rozamiento del pavimento en estado habitual sera entre 0.4 y 0.8 y la
pendiente transversal al recorrido es de 2%

Se considera rampa el recorrido de pendiente superior a 6%

Hay rampas en los pasos sobre acequias, de 150 cm de anchura. Las pendientes
maximas seran
10% hasta longitudes de 3 m, 8% hasta8 my 6% hasta 15 m.

El 3% de las plazas de aparcamiento miden 3.2X5 m. 4 plazas de 148

11.- ABASTECIMIENTO Y RIEGO
La red sera la necesaria para una fuente.

Las bases de disefio de las que parte este estudio son:
- Toma de agua para la urbanizacion a partir de la red existente.

Por la humedad del suelo no se estima necesaria la creacion de una red de riego para los
arboles y arbustos propuestos. Pero en caso de resolverse su construccion la red tendra
las siguientes caracteristicas:



- Se ejecutara acometida individual con contador en arqueta para el riego automatico de
las zonas verdes y para la fuente publica, con polietileno de baja densidad.

La instalacion de riego proyectada para las zonas verdes es de tipo automatico mediante
red de goteo para los alcorques, con central de regulacion para riego totalmente
automatica.

Esta instalacion consta de:

- Acometida de riego. Es la canalizacion correspondiente a la union de la red publica con
las arquetas de riego. Se realizara con polietileno 10 At de Alta Densidad.

- Arquetas de acometida. Son los registros donde estan alojadas los equipos de medida
(contadores), asi como la correspondiente valvuleria, segun normativa (valvulas de
corte, filtros, valvula antirretorno...).

- Red general de alimentacion a circuitos. De polietileno PN 10 At Alta Densidad tal como
queda reflejado en planos. Esta tuberia estara normalmente en carga. Es la
canalizacion que une las arquetas de acometida con cada una de las arquetas donde
estan alojadas las electrovalvulas de zona. En este caso sélo hay una electrovalvula,
con reduccion de presion, para alimentar a la red de riego por goteo.

- Red de riego por goteo. Consiste en un tubo de polietilieno PN 10 At de diametro 25mm
tendido a lo largo de todos los alcorques, con derivaciones en cada uno de ellos con un
lazo de goteros autocompensantes.

- Control de riego programable. Se trata de una central electromecanica con
programacion.

Funciona con bateria y va alojada en la propia arqueta de acometida.

12.- EVACUACION DE AGUAS

No se generan ni conducen aguas negras y los colectores que atraviesan los terrenos son
de aguas fecales y no deben recibir aguas de lluvia. El terreno es totalmente plano y
Andosilla carece de red de aguas pluviales. Por lo que se descarta el uso de una red de
sumideros-colectores-pozos por la gran profundidad de zanjas que se exigiria,

En las calles AB y D las aguas se devuelven al terreno en su perimetro no urbanizado.

En el aparcamiento junto la calle C el agua se conduce a la acequia por laminacion con
una pendiente continua de 2% y evitando la instalacion de obstaculos a su paso.

En los dos aparcamientos restantes las aguas se devuelven al terreno mediante pozos
drenantes hasta el estrato de gravas que aparece a partir de los 2.1 m. de profundidad.

El terreno entre las profundidades de 0.5 a 2.1 m. es arcilloso con una permeabilidad casi
nula.

A partir de 2.1 m. de profundidad el terreno es de gravas redondeadas limpias de 50 mm
de diametro. Se considera un coeficiente de permeabilidad K de 1 cm/seg.

El nivel freatico aparece a 2.9 m. de profundidad. Estimandose un franja con
permeabilidad de 2.9-2.1 = 0.8m, se toma por seguridad y por posibles oscilaciones del
nivel freatico 0.4 m.



Andosilla se encuentra en zona A isoyeta 50 segun CTE-HS5. Por lo que | intensidad
pluviométrica media Im es de 155 mm/h.

Se estima un coeficiente de escorrentia de 1.

Aparcamiento grande. Superficie conducida a zona central (resto se conduce a perimetro)
= 1257 m2.

Caudal a evacuar= 1257-155-1/3600= 54.12 I/s
Hay 7 pozos drenantes, 54.12/7 =7.73 I/s = 7730cm3/s en cada pozo.

Aparcamiento y calle D. superficie = 880 m2

Caudal a evacuar= 880-155-1/3600= 38 I/s.
Hay 5 pozos drenantes, 38/5= 7.6 I/s= 7600cm3 /s en cada pozo.

Dimensionamiento de los pozos drenantes

Se dimensiona un pozo de 40x200 cm de base y 2.4m de altura.

La superficie permeable es por lo tanto (40+200)-2-40 = 19200 cm2.

Se supone que el pozo se llena hasta 2 m sobre el nivel freatico, y en el estrato de gravas
se dispersa el agua hasta 1.5 m a partir del pozo, en un margen entre N.F. y arcillas de 40
cm. Por lo tanto el gradiente hidraulico es i=(2-0.4)/1.5= 1.06

Luego el caudal que admite es Q=K-A-i =1 - 19200 -1.06 = 20352 cm3 >7730 cm3/s

Superficies de recogida

Para evitar la colmatacion de los poros de los pozos el agua se recoge en capa drenante
de D25mm. Las superficies de recogida requieren mantenimiento con limpiezas
periodicas.

13.- ALUMBRADO PUBLICO.

Caracteristicas técnicas.
Las caracteristicas de las 9 farolas seran las siguientes:

Las farolas: Seran de fundicion modelo ATP EVOLUTION TI, con fuste COLISEO NEGRO
LISO con altura de baculo 5.5 m. con farol Villa 71 cm. Modelos fernandino o similar.
Lamparas de Vapor de Sodio a Alta Presién de 100 W.

Se completa la instalacién con las cimentaciones, anclajes, equipos auxiliares, circuitos,
arquetas, picas de tierra, conexionado, etc. Para la ejecucion de estas obras se seguiran
las normas del ayuntamiento y de la compafiia suministradora.



Aislamiento: CLASE II, sin riesgo de electrocucion. Rigidez dieléctrica superior a 40.000
V.

Sometida a 3.000 horas en camara de rayos U.V. S/JUNE 53104/86 no presentan
alteracion de color. Resistente al acido urico.
Resistencia en camara de niebla salina superior a 1.000 horas.

Registro: con alojamiento para conexiones y fusibles en el registro de 300 mm x 75 mm.,
accesible mediante puerta. Se suministra con caja portafusibles.

Recubrimiento: Antiadherente para impedir la adherencia de polvo, etiquetas adhesivas,
etc. Permite la facil limpieza de graffitis, marcadores indelebles, etc., sin alterar ninguna
de sus propiedades.

Anclaje: AGM-R estandar.
Lampara: V.S.A.P. 1x100W
Se adjunta estudio luminotécnico correspondiente.

Canalizaciones.

Los tubos seran de D 110 E:2,2 e iran envueltos en un dado de hormigén de forma que
queden separados 30 mm. entre si y con un recubrimiento de 80 mm en la parte superior
e inferior. Seran lisos por dentro y corrugados por fuera. En los laterales el recubrimiento
minimo sera de 55 mm. con una anchura minima de zanja de 450 mm. El dado de
hormigén ira a 320 mm. de la superficie colocando primero zahorras y a continuacion el
pavimento. Cuando en alguna zona se prevea el paso de vehiculos se rellenara la zanja
con hormigon hasta la superficie.

Debajo del dado se colocara un cable rigido desnudo de 35 mm2 de seccion.

Red eléctrica.

La red de alumbrado acomete desde la actual red municipal en la calle Ramén y Cajal.

Conductores: De cobre designacién UNE RV 0,6/1 KV.
- La instalacion se efectuara toda enterrada bajo tubo.
Tension de suministro:

-400V a 50 Hz.

Empresa suministradora:

- IBERDROLA

Tipo de distribucion de red:

- Trifasica con neutro.

Potencia a instalar.
La potencia a instalar sera la siguiente:
9x 100 =900 W



Dimensionamiento:
La linea eléctrica sera de cobre con las siguientes caracteristicas

Intensidad:

1=18-P/1.73/V/0.85

Tomando una seccién nominal de conductores unipolares de 6 mm2, en circuito de tres
fases y neutro, tipo RV-0,6/1 KV, que soporta una intensidad maxima de 57 A.

Caida de tension, la linea de mas desfavorable tiene 6 farolas en una longitud de 200 m.
AV=p-1-L/S <3% 400

Se adjunta resultados

Tramo Longitud Farolas Potencia Intensidad Seccién  Caidatensién
m W A mm?2 V

1 125 9 1620 2,75 6 1,0246
A1 9 6 1080 1,84 6 0,0492
A2 14,43 5 900 1,53 6 0,0657
A3 13,5 4 720 1,22 6 0,0492
A4 14 3 540 0,92 6 0,0383
A5 13 2 360 0,61 6 0,0237
A6 11,4 1 180 0,31 6 0,0104
B1 6,18 3 540 0,92 6 0,0169
B2 19,22 2 360 0,61 6 0,0350
B3 14,39 1 180 0,31 6 0,0131

— o

Q 3

Caida tension % 0,3 0,3

Puesta a tierra.

Las columnas elegidas para esta instalacion tienen aislamiento CLASE I, con lo cual

no necesitan derivacion a tierra.

Sin embargo, por si acaso en el futuro se sustituyen columnas o luminarias por otras

de peor aislamiento, se tendera red de tierra por medio del cable de cobre de 35 mm2
de seccidn situado en el fondo de las zanjas suplementado por picas de acero-cobre

de 2 m. de longitud y 300 y cada 5 soportes y siempre en el primero y el tltimo.

De la red se efectuara una toma de tierra, ain no siendo estrictamente necesaria, por
medio de un ramal de cobre que une la columna o baculo con la red de tierra, asi mismo
se unira a la luminaria por medio de un conductor de tierra independiente.

Observaciones.
En la confeccion de la instalacion de alumbrado exterior se han tenido en cuenta
las siguientes instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico




para Baja Tension:

- ITC BT 09.
- ITC BT 10.
-ITC BT 11.
-ITCBT 12.
-ITC BT 13.
- ITC BT 16.

Instalaciones de alumbrado exterior.

Prevision de cargas para suministros en baja tension.
Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas.
Instalaciones de enlace. Esquemas.

Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion.
Instalaciones de enlace. Contadores: Ubicacion y

sistemas de instalacion.

-ITC BT 17.

Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y

proteccion. Interruptor de controlde potencia.

-ITC BT 18.
-ITC BT 19.
-ITC BT 20.
-ITC BT 21.
-ITC BT 22.
-ITC BT 23.
-ITC BT 24.
€ indirectos.
-ITC BT 43.
-ITC BT 44.
-ITC BT 48.

Instalaciones de puesta a tierra.

Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.

Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de Instalacion..

Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores.
Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra sobreintensidades.
Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra sobretensiones.
Instalaciones interiores o receptoras. Proteccidn contra los contactos directos

Instalacion de receptores. Prescripciones generales.
Instalacion de receptores. Receptores para alumbrado.
Instalacion de receptores. Transformadores y autotransformadores.

Reactancias y rectificadores. Condensadores.

Estudio luminotécnico

Se adjunta a continuacién



14.- PLAZO

Se estima un plazo razonable para la ejecucion de las obras de cinco meses excluyendo
el periodo de vacaciones.

15.- CONFORMACION COMO OBRA COMPLETA

En cumplimiento del decreto 3.410/75, reglamento R-58, el presente Proyecto constituye
una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio
correspondiente, sin perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser
objeto.

16.- CONCLUSION

El Presupuesto, Memoria, Pliego de Condiciones, Planos de Urbanizacion e Instalaciones
y Estudio de Seguridad y Salud Laboral que se adjuntan, completan las determinaciones
para el desarrollo del Proyecto de Urbanizacion del entorno del campo de futbol de
Andosilla

Se han completado todos los documentos de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral
35/2002 para la tramitacion de un Proyecto de Urbanizacion y con el Pliego de Clausulas
Administrativas y Técnicas y por ello se firma el presente documento en Pamplona a 20

de febrero de 2009 los arquitectos. W
%v/_; VK.//.

Fdo.:Javier Portillo Lana. Fdo.:Carmelo Loperena Eslava
Fdo.:LuisTuriel Diaz. Fdo.:Jesus Lizarraga

Fdo: Jorge Nufez Centaio.



14.- RELACION DE PLANOS

Plano Escala RefCad
U 1 [Situacion 1:2000 Usitu

U 2 |Estado Actual 1:500 Uact

U 3 |Planta de rasantes 1:500 Uplanta
U 4 |Caracteristicas Geométricas 1:500 Ugeom
U 5 |Planta de rasantes 1:500 Urasantes
U 6 |Perfiles longitudinales 1:100 Uper

U 7 |Secciones transversales 1:100 USecT
U 8 [Detalles Constructivos Varios Udet

U 9 |Sefalizacion, Jardineria, Mobiliario urbano 1:500 Usenal
IA 1 [|Instalacion Alumbrado 1:500 Ualum
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Presupuesto

PRESUPUESTO
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01.- ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS RIGIDOS
Levante de pavimento actual en aceras y calzada que comprende baldosa con su material de agarre,
y/o solera base de hormigdn, asfalto, etc. Todo previo precorte con disco, incluso posibles arquetas,
canalizaciones existentes en la zona a demoler, etc. Se incluye carga y transporte de escombros a
vertedero.
CM= Superficie realmente levantada.
20,00 0,00 0,00
01.02 Ud ACTUACIONES SOBRE EL. EXSITENTES
Partida alzada a justificar en prevision para actuaciones en arquetas existentes hasta nuevas rasan-
tes, reparaciones y arreglo de fachadas, aceras afectadas, acequias, efc.
1,00 0,00 0,00
01.03 Ml DEMOLICION ACEQUIA HORMIGON
Partida alzada a justificar en prevision de demolicién de acequia de hormigén
existente en la zona de actuacion incluidos muretes laterales y solera base. Todo ello
por medios mecanicos y/o manuales, incluso achique de agua, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y posterior transporte a vertedero y p.p. de medios
auxiliares.
7,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 01.- ACTUACIONES PREVIAS

0,00




UR-491 Proyecto de Urbanizacion entomo de campo de futhol, Andosilla Presupuesto
PRESUPUESTO
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M3 DESB. Y LIMP. TERREN. A MAQUINA
Deshroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, incluso zona de setos y arbolado, y caminos
de todo-uno, dentro del &mbito de actuacion. Se incluye carga y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero 6 donde indique la D.F.
278,50 0,00 0,00
02.02 M3 DESMONTE I/TRANS. VERTEDERO
Desmonte por medios mecanicos, cualquiera que sea la naturaleza y consistencia del terreno en zo-
na afectada por el vial y aceras, -segln cotas de planos-, incluso carga y transporte de tierras a verte-
dero; asi como afinado de la zona desmontada y apisonado con rodillo vibrante de 30 t.
El material a emplear en la formacion de terraplenes deberd tener la aprobacion de la D.F., debiendo
cumplir las indicaciones del "PG3" apartado 330 para suelos adecuados.
C.M.= cubicacion segun perfiles, con cotas de terreno desbrozado, tomadas antes de proceder al d-
esmonte.
1.063,61 0,00 0,00
02.03 M3 DESMONTE PARA POST. TERRAPLEN
Desmonte por medios mecanicos, cualquiera que sea la naturaleza y consistencia del terreno en zo-
na afectada por el vial y aceras, -segln cotas de planos-, incluso carga y transporte de tierras a zo-
na a terraplenar; asi como afinado de la zona desmontada y apisonado con rodillo vibrante de 30 t.
El material a emplear en la formacion de terraplenes debera tener la aprobacion de la D.F., debiendo
cumplir las indicaciones del "PG3" apartado 330 para suelos adecuados.
C.M.= cubicacion segun perfiles, con cotas de terreno desbrozado, tomadas antes de proceder al d-
esmonte.
10,00 0,00 0,00
02.04 M3 FORMACION TERRAPLEN DE EXCAVAC.

Formacion de terraplén con tierras procedentes de la excavacion, previa excavacion de capa vege-
tal, con las siguientes caracteristicas:

-Sobre el firme existente, se escarificard y compactara.

-CIMIENTO Y NUCLEO, formado por suelos calificados, segin el PG3 como "SUELOS
ADECUADOS 0 SUELOS SELECCIONADOS" con las siguientes caracteristicas: *Careceran d-
e elementos de tamafio superior a diez centimetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE
sera inferior al treinta y cinco por ciento (35% ) en peso. *Su limite sera inferior a cuarenta (LL<40).

*La densidad maxima correspondiente al ENSAYO PROCTOR NORMAL no sera inferior a un kilog-
ramo setecientos cincuenta gramos por dentimetro ctbico (1.750 kg/dm3). *El indice CBR seré super-
iora 5y el inchamiento medido en dicho ensay o sera inferior al dos por ciento (2% ).

*E| contenido de materia organica sera inferior al uno por ciento (1% ). EXTENSION DE LAS TONG-
ADAS, una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederd a extender en tongadas sucesivas,-
de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de éstas sera lo suficie-
ntemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compacatacion exigido.

*Se incluye limpieza y perfilado de taludes.

C.M.= cubicacion segln perfiles, con cotas de terreno desbrozado, tomadas antes de proceder al
terraplenado.

10,00 0,00 0,00
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Proyecto de Urbanizacion entomo de campo de futhol, Andosilla Presupuesto

PRESUPUESTO
cODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05

02.06

02.07

M3 FORMACION TERRAPLEN DE PRESTAMO

Formacion de terraplén con fierras procedentes de préstamo, previa excavacion de capa vegetal,
con las siguientes caracteristicas:

-Sobre el firme existente, se escarificaray compactara.

-CIMIENTO Y NUCLEO, formado por suelos calificados, segun el PG3 como "SUELOS ADECU-
ADOS 0 SUELOS SELECCIONADOS" con las siguientes caracteristicas: *Careceran de elemento-
s de tamafio superior a diez centimetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al
treinta y cinco por ciento (35% ) en peso. *Su limite serd inferior a cuarenta (LL<40).

*La densidad méxima correspondiente al ENSAYO PROCTOR NORMAL no serd inferior a un kilog-
ramo setecientos cincuenta gramos por dentimetro clbico (1.750 kg/dm3). *El indice CBR sera super-
ior a5y el inchamiento medido en dicho ensay o serd inferior al dos por ciento (2% ).

*El contenido de materia organica sera inferior al uno por ciento (1% ). EXTENSION DE LAS T-
ONGADAS, una vez preparado el cimiento del terraplén, se procedera a extender en tongadas suces-
ivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de éstas sera lo su-
ficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado
de compacatacion exigido.

*Se incluye limpieza y perfilado de taludes.

C.M.= cubicacién seglin perfles, con cotas de terreno desbrozado, tomadas antes de proceder al
terraplenado.

48,02 0,00 0,00
M3 DESMONTE EN SANEOS

Desmonte por medios mecanicos, cualquiera que sea la naturaleza y consistencia del terreno en zo-
na afectada por el vial y aceras,incluso carga y transporte de tierras a vertedero; asi como afinado
de la zona desmontada y apisonado con rodillo vibrante de 30 tn.

El material a emplear en la formacion de terraplenes debera tener la aprobacion de la D.F., debiendo
cumplir las indicaciones del "PG3" apartado 330 para suelos adecuados.

C.M.= cubicacion segun perfiles, con cotas de terreno desbrozado, tomadas antes de proceder al d-
esmonte.

44,56 0,00 0,00
M3 FORMAC. TERRAPLEN PIEDRA EN RAMA
Formacion de terraplén con piedra en rama extendido y compactado con medios ligeros, incluso refi-
nos y trabajos de remate.
44,56 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 02.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ....oovvvererernsssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossssssnns 0,00
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PRESUPUESTO
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03.- PAVIMENTACION
03.01 M3 SUB-BASE GRANULAR ZAHORRA
Sub-base granular de zahorra natural o artificial (HUSO S-2), extendiday compactada de espesor se-
gun planos, refino de coronacion completado en todo el ancho (aceras), debiendo cumplir las siguien-
tes caracteristicas:
* Composicion granulométrica "HUSO ZN25".
* Tamafio maximo no rebasara la mitad del espesor de la tongada compactada.
* Calidad, el coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, segln la Norma, sera i-
nferior a (50) cincuenta.
* Plasticidad, el material serd no pléstico; el equivalente de arena sera superior a treinta (30).
* Preparacion de la superficie existente: -la zahorra no se extendera hasta que se haya comprobado
que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en
los planos.
* Compactacion de la tongada
- Conseguida la humectacion mas conveniente, se procederd a la compactacion de la zahorra, la
cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual a la definida en el Pliego de Prescripciones T-
écnicas Particulares, que serd como minimo del 100% de la maxima obtenida en el ensayo PROC-
TOR modificado, s/ la Norma NLT-108/72.
* Tolerancias de la superficie acabada y limitaciones de ejecucion segun indicaciones PG3.
639,72 0,00 0,00
03.02 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL
Base granular de zahorra artificial fipo continuo, extendida y compactada de espesor s/planos, refino
de coronacién completado en todo el ancho, debiendo cumplir las siguientes caracteristicas:
-Segln PG3 art. 501
*Composicion granulométrica "HUSO ZA20".
*Tamafio m&ximo no rebasara la mitad del espesor de la tongada compactada.
*Calidad, el coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, segin Norma, sera inferi-
ora (35) treinta y cinco.
*Plasticidad, el material serd no plastico; el equivalente de arena sera superior a treinta (30).
*Preparacion de la superficie existente:
-la zahorra no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de ase-
ntarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos.
*Compactacion de la tongada:
-conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacion de la zahorra, la cual s-
e continuaré hasta alcanzar una densidad igual a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, que sera como minimo del 100% de la méaxima obtenida en el ensayo PROCTOR mod-
ificado, s/ la Norma NLT-108/72.
*Tolerancia limitaciones de ejecucion segin indicaciones PG3.
1.217,20 0,00 0,00
03.03 M2 SOLERA HP-35 E=20 cm. CEPILLADA
Solera de 20 cm. de espesor de hormigén HP-35 de 35 Kp/cm2 de resistencia a fiex otraccion; arma-
da con fibras de polipropileno (mezclado directamente en la hormigonera un saco de 600 gr. por m3
de hormigdn), incluido vertido sobre base granular consolidada, compactado y nivelado segun rasan-
tes de proyecto. Se incluye curado, juntas de dilatacion y reraccion cada 4.25 m. aproximadamente,
y acabado cepillado.
1.791,00 0,00 0,00
03.04 M2 SOLERA HM-20 E=12cm. BASE
Solera de hormigén de 12 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/lla,
vertido sobre base granular consolidada, compactado y nivelado segln rasantes de
proyecto. Se incluye curado del mismo, juntas de dilatacién y retraccién cada 3.75 m.
aproximadamente.
323,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.05 M2 BALDOSA GRANICEM
Pavimento de baldosa granitica, modelo Granicem de Pavimentos de Tudela o de
caracteristicas similares a juicio de la D.F., de 40x40x4,5 cm. con bisel, segtn
despiece de planos, tomado con mortero de cemento. Se incluye p.p. de cortes,
remates, rejuntado y limpieza final de la superficie.
289,00 0,00 0,00
03.06 M2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA
Pavimento en pasos rebajados a base de baldosa hidraulica 30x30x4 cm., color rojo y
acabado botones (altura méaxima relieve 7 mm.), tomado con mortero de cemento,
Incluso p.p. de cortes, remates, rejuntado y limpieza final de la superficie.
34,00 0,00 0,00
03.07 Ml BORDILLO DE HORMIGON C5
Bordillo de hormigén mod. C5 de Lurgain o similar, colocado sobre solera de hormigén HM-20, p.p.
de preparacion del terreno y ligera excavacion si fuera necesaria. Se incluye rigola de hormigén de
20 cm. de anchura y bordillos curvos segun planos; rejuntado y limpieza.
CM= ml realmente colocados.
223,00 0,00 0,00
03.08 Ml BORDILLO DE HORMIGON JO
Bordillo de hormigén mod. JO de Lurgain o similar para delimitacion de zonas verdes, colocado sobre
solera de hormigon HM-20, i/excavacion si fuera necesaria, rejuntado y limpieza.
CM= ml realmente colocados.
747,00 0,00 0,00
03.09 Ml CAZ DE HORMIGON R4
Suministro y colocacion de caz de hormigén prefabricado mod. R4 de Lurgain de 30
cm. de anchura, colocado sobre solera de hormigén HW-20, p.p. de preparacion del
terreno y ligera excavacion si fuera necesaria, rejuntado y limpieza.segun detalle
planos. Incluso rejuntado y limpieza.
CM= ml realmente colocados.
64,00 0,00 0,00
03.10 Ml RIGOLA DE TERMINACION
Rigola de hormigén fabricada in situ, de 30 cm. de anchura, para terminacion de
pavimentos p.p. de preparacion del terreno y ligera excavacion si fuera necesaria,
rejuntado y limpieza.segun detalle planos.
CM= ml realmente colocados
660,00 0,00 0,00
03.11 M2 PAV. ASFALTICO 6 cm G-20
Formacion de calle compuesta de riego de imprimacion de 1,5 kg/m2 ECR-0 y aglomerado asféltico
en caliente de 6 cm de espesor tipo G-20 con aridos calizos; extendida y compactada.
* Especificaciones a cumplir las indicadas en el PG3.
CM= superficie cubierta, sin incluir rigola.
3.972,00 0,00 0,00
03.12 M2 PAV. ASFALTICO 5 cm D-12
Formacion de calle: 22 fase compuesta de riego de adherencia de 0,5 kg/m2. ECR-1 y aglomerado
asfaltico en caliente de 5 cm tipo D-12 con &rido offtico; extendiday compactada.
* Seincluye la limpieza previa.
* Especificaciones a cumplir las indicadas en el PG3.
CM= superficie cubierta, sin incluir rigola.
3.972,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO
cODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.13

03.14

03.15

Ud FORMACION ALCORQUES TRIANGULAR

Formacién de alcorque segtin planos, a base de pieza de bordillo modelo JO de Lurgain, colocado so-
bre base de hormigén HM-20, incluyendo 70 cm. de tierra vegetal, preparacion de terreno y excava-
cion, rejuntado y limpieza.

CM= ud realmente terminada.

Ud FORMACION ALCORQUES RECTANGULAR

Formacién de alcorque segtin planos, a base de pieza de bordillo modelo JO de Lurgain, colocado so-
bre base de hormigén HM-20, incluyendo 70 cm. de tierra vegetal, preparacion de terreno y excava-
cion, rejuntado y limpieza.

CM= ud realmente terminada.

Ud FORMACION ALCORQUES CUADRADO

Formacion de alcorque segun planos, a base de pieza de bordillo modelo JO de Lurgain, colocado so-
bre base de hormigén HM-20, incluyendo 70 cm. de tierra vegetal, preparacion de terreno y excava-
cion, rejuntado y limpieza.

CM= ud realmente terminada.

2,00

5,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITULO 03.- PAVIMENTACION. .....cooomutmmmmeesieecsssssssaesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess

0,00

0,00

0,00
0,00
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PRESUPUESTO
cODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

CAPITULO 04.- JARDINERIA
M3 TIERRA VEGETAL EXTERIOR

Suministro y extendido de tierra vegetal, procedente del exterior de la obra, incluy endo limpieza de pie-
dras y preparacion para posterior siembra (sin incluir).

M2 SIEMBRA CESPED SEMILLADO

Formacion césped fino de gramineas, para una utilizacion ornamental y entretenimiento, mediante siem-
bra de una mezcla de Festuca arundinacea (75%); Poa pratense (10% ) y Ray grass inglés (15%)
(tipo "Compact' de Zulueta Corporacion), a dosis de 35 gr/m2, en superficies de 2500/6000 m2, com-
prendiendo el deshroce, laboreo profundo a base de chisel, perfilado y fresado del terreno), pase de ro-
tovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, distribucion de fertiizante complejo NPK-Mg
(15-15-15+ Mg a 60 gr/m2), y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubresiem-
bras, pase de rodillo moderado, riegoy gestion de los riegos hasta el segundo corte. Resiembras ne-
cesarias hasta ofrecer una perfecta cobertura del terreno. Medida la superficie ejecutada.

Ud ALBIZIA JULIBRISIIN "OMBRELA" 16/18

Suministro y plantacién de ALBIZIA JULIBRISSIN "OMBRELA" 16/18 cm de perimetro medido a
1 m de altura desde la base, con desarrollo equilibrado conforme a la tipologia propia de la variedad,
suminstrado en cepelln entero y sin grietas. Plantacion en hoyo de dimensiontes dos veces el diame-
troy altura del cepellén a plantar, abierto por medios mecénicos, incluso replanteo, presentacion de la
planta, relleno del fondo y lateral con apisonado moderado con tierra de la propia excavacion seleccio-
nada y limpia mezclada con 50 % de substrato organico (turbas fertilizadas). Colocacion de tutor de
pino tratado para intemperie de D 8 cmy 2 m de altura incluso amarre de caucho resistente a los ra-
yos UV. Vendado con arpillera desde cuello a cruz. Formacion de alcorque y primer riego de 100 I.
Incluy e labores de mantenimiento y reposicion hasta un afio después de su plantacion.

Ud TEUCRIUM FRUTICANS 40/50 CM

Plantacion de arbustos de TEUCRIUM FRUTICANS 40/50 cm de altura, suministradas en contene-
dor de 6 L, con desarrollo equilibrado conforme a la tipologia propia de la variedad, en hoyo de planta-
cion de forma de cubeta ronco-conica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de
30x50x 30 cm, abierto por medios mecanicos, incluido replanteo, presentacion de la planta, relleno y
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno la-
teral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavacion, mezclada
con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporcién del 50 %, formacion de alcorque y primer rie-
go. Incluye labores de mantenimiento y reposicion hasta un afio después de su plantacion, completa-
mente ejecutado.

M2 MANTENIMIENTO ANUAL CESPED MANTENIMIENTO INTENSIVO

Mantenimiento anual a las superficies destinadasa césped de de alto mantenimiento y sus elementos
arboreos y arbustivos, que comprende:

Gestion de los riegos para un perfecto estado de las siembras y plantaciones en las zonas automatiza-
das (la totalidad) con apoy os manueles puntuales en caso de necesidad.

Se realizaran las siegas necesarias cuando la hierba alcance los 10 cm (se estiman en 18), con refir-
ada y transporte de los restos a vertedero.

Se realizaré un escarificado en otofio.

Tres abonados con abonos de liberacion lenta hasta un aporte total de 160-80-120 UF/Ha.

Tratamiento para el contol de malas hierbas en otofio y primavera.

incluy e las escardas en zonas de arbustos (siempre dotados de malla antigerminante)

Resiembra de zonas deterioradas

Poda de arbustos y arbolado

M2 PAVIMENTO CERAMICO DE MACHAQUEO

Pavimento compuesto por una mezcla de materiales ceramicos machaqueados de 5
cm. de espesor, sobre firme de tierra vegetal existente, i/rasanteo previo, preparacion
y extendido de la mezcla, terminado.

370,00

370,00

16,00

27,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PRESUPUESTO
CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
256,85 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 04.- JARDINERIA .....ocovooeeceeeeseseeessesiesessssssssssssssssssssssssssss s s ssssssnsssssssssssessssssnns 0,00
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PRECIO
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06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

CAPITULO 06.- SENALIZACION
Ml MARCA VIAL CONTINUA 10 cm.

Linea blanca continua pintada en banda de 10 cms., con pintura reflexiva de dos componenes con mi-
croesferas antideslizantes, incluso premarcaje y limpieza de la superficie a pintar totalmente termina-
da. La superficie pintada resultante debera ser satisfactoria para la sefializacion de marcas en carrete-
ra, Norma 8.2-IC "Marcas viales"

Ml MARCA VIAL DISCONTINUA 10 cm.

Linea blanca discontinua pintada en banda de 10 cms., con pintura reflexiva de dos componenes con
microesferas antideslizantes, incluso premarcaje y limpieza de la superficie a pintar totalmente termina-
da. La superficie pintada resultante debera ser satisfactoria para la sefializacién de marcas en carrete-
ra, Norma 8.2-IC "Marcas viales".

M2 PINTADO PASOS DE CEBRA, ISLETAS

Pintado de isletas y pasos de cebra con lineas de 50 cm de anchura'y huecos de 50 cm en sefializa-
cion horizontal, con pintura reflexiva de dos componenes con microesferas antideslizantes, incluso pre-
marcaje y limpieza de la superficie a pintar totalmente terminada. La superficie pintada resultante debe-
ra ser satisfactoria para la sefializacion de marcas en carretera, Norma 8.2-IC "Marcas viales".

Ud PINTADO CEDA EL PASO

Pintado de simbolo de CEDA EL PASO en sefializacion horizontal, con pintura refiexiva de dos com-
ponenes con microesferas antideslizantes, incluso premarcaje y limpieza de la superficie a pintar total-
mente terminada. La superficie pintada resultante debera ser satisfactoria para la sefializacion de mar-
cas en carretera, Norma 8.2-IC "Marcas viales".

Ud PINTADO FLECHAS SENCILLA

Pintado de flecha sencilla de tréfico normalizada de 3 m. de longitud en sefializacién horizontal, con pin-
tura reflexiva de dos componenes con microesferas antideslizantes, incluso premarcaje y limpieza
de la superficie a pintar totalmente terminada. La superficie pintada resultante debera ser satisfactoria pa-
ra la sefializacion de marcas en carretera, Norma 8.2-IC "Marcas viales".

Ud SENALIZACION VERTICAL TRAFICO

Suministro y colocacion de sefializacion vertical de tréfico (circular, cuadrada, triangular, octogonal
de medidas reglamentarias, reflectante, incluso poste de sujecion de 2 m. de altura (6 1 m. en glorie-
tas) y anclaje de hormigén. Las placas tendran la forma, dimensiones, colores y simbolos de acuer-
do con lo prescrito en la 0.C.8.1.1.C. de 15 Julio 1.962 y deberan cumplir lo especificado en el PG3
capitulo 701.

Ud SENALIZACION VERTICAL CALLES

Suministro y colocacion de placa de calle de 500x 330 en aluminio, incluso postes de sujecion diame-
tro 60mm.x3,20m. y anclaje de hormigon.

954,20

374,00

43,07

5,00

22,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITULO 06.- SENALIZACION ..ot eeeeeesee e eseses et eseesess s sessaeses e sesessaess s essnessnessasesesenenon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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07.01

07.02

07.03

CAPITULO 07.- OBRAS VARIAS Y ENSAYOS
Ud PASO ACEQUIA

Paso de acequia compuesto por:

- zapata de hormigén HA-25, de dimensiones 100x40 cm.

- muro de hormigén HA-25/B/20/lla+Qb (cemento resistente a sulfatos), elaborado en
central en relleno de muros, incluso el suministro y montaje de armaduras B-500 S.

- Encofrado perdido a base de tablero ceramico colocado sobre muros de hormigén.
- losa de 20cm hormigén HP-35, elaborado en central, en losas horizontales, con
posibles aditivos previa aprobacion de la D.F., incluso el suministro y montaje de
armaduras B-500 S. (r12.20.20)

- Relleno de grava bajo losa de hormigén, en rampas.

- Solera de 20 cm de hormigén, similar al de la losa.

Todo ello armado segun plano de detalle.

Ud AMPLIACION PASO ACEQUIA

Ampliacién de paso sobre acequia compuesto por:

- zapata de hormigén HA-25, de dimensiones 100x40 cm.

- muro de hormigén HA-25/B/20/lla+Qb (cemento resistente a sulfatos), elaborado en
central en relleno de muros, incluso el suministro y montaje de armaduras B-500 S.

- Encofrado perdido a base de tablero ceramico colocado sobre muros de hormigén.
- losa de 20cm hormigén HP-35, elaborado en central, en losas horizontales, con
posibles aditivos previa aprobacion de la D.F., incluso el suministro y montaje de
armaduras B-500 S. (r12.20.20)

- Solera de 20 cm de hormigén, similar al de la losa.

- Incluso ejecucion de taladros D=12 mm. cada 30 cm. para unién de losa con
carretera existente.

Todo ello armado segun plano de detalle.

Ud P.A. ENSAYOS

Partida alzada para realizacion de ensay os:

-compactacion, densidad y humedad de terraplén y base granular. 1 lote/1000m3

-consistencia y resistencia de hormigén en soleras. 1 lote/1000 m2

-consistencia y resistencia de hormigén estructura de cimientos y muros. 1 lote/100 m3

-ensay0s de mezcla hituminosa (contenido de betn, ensayo marshall, granulomefria de aridos). 1
lote/2000 m2

1,00

1,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITULO 07.- OBRAS VARIAS Y ENSAYOS .....ccooumrmmmrrrerssessmmsssmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssseess

0,00

0,00

0,00
0,00

1
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CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08.- ALUMBRADO PUBLICO
08.01 Ud Arque de 600x600x1100 pref fuerte
Ud. de arqueta de 600x 600x 1100 mm de hormigén prefabricada con tapa de hierro fundido fuerte con
marco, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.
10,00 0,00 0,00
08.02 Ud Cimentacion 500x500x800 6 m
Ud. de cimentacion de 600x 600x800 mm para columna o baculo hasta una altura de 6 m con canaliza-
cion de tubo de PVC flexible D=50y colocacion de anclajes.
9,00 0,00 0,00
08.03 Ml 2x110 P 450x590
M.1. de canalizacion consistente en zanja de 450 mm de anchura y 590 mm de profundidad media
con:
- Cable de cobre rigido desnudo de 35 mm2 de seccion
- Solera de 80 mm de H.
- Dos tubos de PVC rigido D=110 e=2.2 mm separados 30 mm entre siy a 55 mm de las paredes
- Recubrimiento de los tubos con H. 150 hasta 80 mm por encima del tubo mas alto
- Relleno con zahorras compactadas y cinta de sefializacion.
38,80 0,00 0,00
08.04 Ml 2x110 V 450x990
M.l. de canalizacion consistente en zanja de 450 mm de anchura y 990 mm de profundidad media
con:
- Cable de cobre rigido desnudo de 35 mm2 de seccion
- Solera de 80 mm de H.
- Dos tubos de PVC rigido D=110 e=2.2 mm separados 30 mm entre siy a 55 mm de las paredes
- Recubrimiento de los tubos con H. 150 hasta 80 mm por encima del tubo mas alto
- Relleno con zahorras compactadas y cinta de sefializacion.
79,80 0,00 0,00
08.05 Ml Paso de mandrino por canaliz
100 m.l. de paso de mandrino por todas las canalizaciones.
10,00 0,00 0,00
08.06 ud 6+1 cabl col 3x2,5
Cableado interior de columna de 6 m. con acoplamiento de 1my con conductores $:3x2.5 mm2, in-
cluso conexionado.
9,00 0,00 0,00
08.07 Ud Cajestderlum 4c/c emm
Ud. de caja estanca para derivacion a luminarias con 4c/c fusibles de proteccion EMM mod. DF
20/4, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.
9,00 0,00 0,00
08.08 Ud CONTADOR DE HORAS
Contador de horas, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.
1,00 0,00 0,00
08.09 Ud RESISTENCIA CON TERMOSTATO
Ud. de resistencia con termostato, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de coloca-
cion.
1,00 0,00 0,00
08.10 Ud LUM FLUORESCENT EN INT DE CUADRO
Ud. de luminaria fluorescente en interior de cuadro, incluso accesorios, pequefio material y mano de
obra de colocacion.
1,00 0,00 0,00
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08.11

08.12

08.13

08.14

08.15

08.16

08.17

08.18

08.19

08.20

08.21

08.22

Ud RELOJ ASTRONOMICO ORBIS ASTRO

Ud. de interruptor astronémico digital, con apagado parcial y reserva de marcha, ORBIS modelo
ASTRO, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.

Ud ARMARIO HORMIGON ORMA-13
Ud. de armario de hormigén PRONUTEC mod. ORMA 13 ALP. Ref. 427.211.100 XY.

Ud ARM MED EXT 1x15 KW III

Ud. de armario de doble aislamiento URIARTE tipo NUR-CPM 2D4-T para suministro trifasico de
hasta 15 kW para un contador tifasico (activa y reactiva) y reloj en exterior.(535 x 518 mm), incluso
accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.

Ud 40A 30mA Il VIGI C60/40M G

Ud. de blogue diferencial Il de 30 mA Vigi, para interruptor automatico magnetotérmico MERLIN GE-
RIN mod. C60 40A.

Ud 40A 300mA 11 VIGI C60/40M G

Ud. de blogue diferencial Il de 300 mA Vigi, para interruptor automético magnetotérmico MERLIN GE-

RIN mod. C60 40A.

Ud 40A 300mA IVVIGI C60/40M G

Ud. de blogue diferencial IV de 300 mA Vigi, para interruptor automatico magnetotérmico MERLIN
GERIN mod. C60 40A.

Ud 10A Il C60H MERLIN GERIN

Ud. de interruptor magnetotérmi-co de 10 A I, MERLIN GERIN mod. C 60 H, incluso accesorios,
pequefio material y mano de obra de colocacion.

Ud 12A | CONMUTADOR PAQ 3 POSI FI

Ud. de conmutador de paquete de 3 posiciones fijas de 12 A I, incluso accesorios, pequefio material
y mano de obra de colocacion.

Ud 16A IV C60H MERLIN GERIN

Ud. de interruptor magnetotérmico de 16 A IV, MERLIN GERIN mod. C 60 H, incluso accesorios,
pequefio material y mano de obra de colocacion.

Ud 16A GL FUSIBLE LEGRAND

Corta circuitos fusible de 16 A LEGRAND mod. GL, incluso accesorios, pequefio material y mano
de obra de colocacion.

Ud 20A Il CONMUTA 2 POS MODULAR M G

Ud. de conmutador de 20 A Il de dos posiciones, MERLIN GERIN modelo 15129, incluso acce-
sorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.

Ud 201V CURVC NG125N MERLIN GERIN

Ud. de interruptor magnetotérmico MERLIN GERIN, mod. NG125N de 25kA de poder de corte, de
20 A IV curva C, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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08.23

08.24

08.25

08.26

08.27

08.28

08.29

Ud CONMUTADOR DE REDES 2xINS63 M G
Conmutador MERLIN GERIN compuesto por 2 interruptores INS63 con enclavamiento mecanico, in-
cluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.
1,00
Ud 25-40A IV CONTACTOR TEE
Ud. de contactor 1V, para un méximo de 25 A con carga induc-ivay 40 A con carga no induc-
ctiva, para carril DIN, TEE mod. LC1-D254 MAG5, incluso accesorios, pequefio material y mano de
obra de colocacion.
2,00
Ud 63A Il INTERRUPTOR MODULAR M G
Ud. de interruptor | 63, de 63 A I, para carril DIN, MERLIN GE- RIN mod. 15014, incluso acceso-
rios, pequefio material y mano de obra de colocacion.
1,00
Ud Columna COLISEO

Columna COLISEO 4 (1+3) mts. marca ATP, formada por un tubo de acero
galvanizado de 4 mm. de pared, de exterior 75 mm. ( tramo superior) y de exterior
120 mm. (tramo inferior)recubiertoscon 2,5 mm. de poliamida ( P.A.) reforzada con
fibra de vidrio(F.V.),pigmentada en la masa, con nuevo tratamiento tropicalizado de
maxima garantia contra el envejecimiento por radiaciones U.V. Anclaje de pernos AG
-.CLASEIl. COLOR:A

definir por la direccién de obra.

9,00
Ud Brazo DP-150

Brazo simple DP 150, marca ATP, fabricado tubo de acero inoxidable de 1,2 mm. y
tratado con pintura poliéster a alta temperatura. CLASE | . Color A DEFINIR .

9,00
Ud Luminaria EVOLUCION

Luminaria  EVOLUCION “ Bl “ marca ATP, fabricada en poliamida reforzada con fibra
de vidrio (chasis y adaptador), policarbonato tratado contra los rayos U.V. ( cubierta
) y vidrio templado de 5 mm. de espesor ( difusor ). Luminaria CLASElle IP66 IK 10.
Posicién : Simple . Color : A DEFINIR Con difusor transparente y Bloque 6ptico * Bl * (
PTI). Equipo eléctrico de 100 W VSAP “ ELT“ montado desde fabrica.

9,00
Ud Puesta a tierra

Ud. de toma de tierra, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de colocacion.

TOTAL CAPITULO 08.- ALUMBRADO PUBLICO...........comievveenrereesneseessessissessessssssssssssssssssssssssssssn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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CAPITULO 05.- MOBILIARIO
05.01 Ud BANCO
Suministro y colocacion de banco ATP-1 . Estructura tubular de acero galvanizado
con recubrimiento de poliamida reforzada con fibra de vidrio tintada en la masa.
Anclaje a suelo mediante placas metélicas circulares, con tres tornillos y tacos
metélicos suministrado de fabrica. Las placas estan galvanizadas y pintadas del
mismo color que las patas.
Color a definir por la direccién de obra.
(Precio ud. banco = 639,00€)
3,00 0,00 0,00
05.02 Ud PAPELERA
Suministro y colocacién de papelera, modelo Barcelona semicircular de URBADEP o
similar a juicio de la D.F.. Se incluye colocacion sobre solera o embaldosado existente,
incluso elementos de anclaje y colocacion.
(Precio ud. papelera = 65,00€)
5,00 0,00 0,00
05.03 Ud PILONA FORTE 680
Suministro y colocacion de HITO modelo FORTE 680 fabricado en poliamida reforzada
con fibra de vidrio y estructura interna de tubo de acero galvanizado de 4 mm. de
pared, que a su vez actia como anclaje empotrado. Color a definir por la direccion de
obra.
(Precio ud. hito= 141,00€)
48,00 0,00 0,00
05.04 Ud PILONA FORTE 520
Suministro y colocacion de HITO modelo FORTE 520 fabricado en poliamida reforzada
con fibra de vidrio y estructura interna de tubo de acero galvanizado de 4 mm. de
pared, que a su vez actia como anclaje empotrado. Color a definir por la direccion de
obra
(Precio ud. hito= 117,00€)
8,00 0,00 0,00
05.05 Ud FUENTE VENDOME
Suministro y colocacién de fuente, modelo Vendome. Totalmente instalada, incluso
acometida de agua con llave de corte en arqueta y desagie, piezas especiales y
mano de obra.
(Precio ud. fuente= 385,00€)
1,00 0,00 0,00
05.06 Ml BARANDILLA DE MADERA
Suministro y montaje de cierre de parcela con calle a base de barandilla de madera, formada por rolli-
z0s de pino tratados, como medio de conservacion y proteccion, incluso cajeado, acoplamiento y en-
caje.
8,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 05.- MOBILIARIO ....ooomevverceveeseseeseeesessessssssss s ssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssnns

0,00
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09.01.01

09.01.02

09.02.01

09.02.02

CAPITULO 09.- RED DE SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 09.01 .- MOVIMIENTO DE TIERRAS SANEAMIENTO
M3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.
453,96 0,00
Ml RELLENO ZANJAS/ GRAVA

Relleno de zanja de drenaje longitudinal mediante;

-Capa base de material filtrante en formacion de dren, compuesto por arido rodado
clasificado 50 mm., incluso nivelacién y rasenteado.

-Formacién de pozos drenantes 220x200x40 cm. segun detalle de planos.
-Relleno localizado compactado en zanja, con arcillas procedentes de préstamos,
incluso humectacion, extendido y rasanteado, terminado.

136,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 09.01 .- MOVIMIENTO DE TIERRAS
SANEAMIENTO ..ot
SUBCAPITULO 09.02 .- SANEAMIENTO

Ml TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE D=200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PV C corrugado simple circular ranurado de diametro
nominal 200 mm. colocada en zanja drenante de 40x80 cm. realizada con grava
filtrante de 25 mm. Con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

136,00 0,00
Ud CRUCES CON OTRAS CANALIZACIONES
Partida alzada para ejecucion de cruces de red de saneamiento con otras canalizaciones, A JUSTIFI-
CAR EN OBRA.

1,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 .- SANEAMIENTO....coovvoevereererere,

TOTAL CAPITULO 09.- RED DE SANEAMIENTO. ....cccvvvvvvcrmsimmmannessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15



UR-491 Proyecto de Urbanizacion entomo de campo de futhol, Andosilla Presupuesto

PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10.- SEGURIDAD Y SALUD

10.01 UD SEGURIDAD DE OBRA

Seguridad en obra conforme a conseguir la seguridad para todos los operarios y terceras personas.
(Segln Estudio de Seguridad y Salud)

1,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 10.- SEGURIDAD Y SALUD.....cccurrvvvecrmsimmmaneessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 0,00
TOTAL .ot bbb bR 0,00
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACION
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SITUACION: Parcelas Poligono 4, 1977, 1978,1095, 1096 y 1112
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CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

OBJETO
Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total realizacién del proyecto, incluidos todos
los materiales y medios auxiliares, asi como la definicién de la normativa legal a que estan sujetos todos los procesos y las personas que intervienen
en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.
DOCUMENTOS
Los documentos que han de servir de base para la realizacion de las obras son, junto con el presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva,
los Planos y el Presupuesto. La Direccién Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la
misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara en todo momento en la obra, podra fijar cuantas érdenes o instrucciones crea oportunas con
indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccion, asi como la del "enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente.
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regiran por las del Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direccién General de
Arquitectura.
CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPIGRAFE 1°. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA
Art.1.1 Direccién
El arquitecto ostentara de manera exclusiva la direccion y coordinacion de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra.
Le correspondera realizar la interpretacion técnica, econémica y estética del Proyecto, asi como establecer las medidas necesarias
para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas.
Art.1.2 Vicios ocultos
En el caso de que la Direccién Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion
en obra ejecutada, ordenara efectuar, en cualquier momento y previo a la recepcion definitiva, las demoliciones que crea
necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso de que dichos vicios existan realmente,
los gastos de demolicién y reconstruccion correran por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario.
Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto
El proyecto serd inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de
prestacion de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra que
suponga alteracion o modificacién de los documentos del Proyecto sin previa autorizacion escrita de la direccion técnica podra ser
objeto de demolicidn si ésta lo estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralizacion por via judicial. No servira de justificante ni
eximente el hecho de que la alteracién proceda de indicacion de la propiedad, siendo responsable el contratista.
Art.1.4 Competencias especificas
La Direccion Facultativa resolvera todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los
materiales y ejecucion de unidades de obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También
estudiara las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su
modificacion, tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
Asimismo, la Direccion Facultativa redactara y entregard, junto con los documentos sefialados en el Capitulo 1, las liquidaciones,
las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a la recepcion provisional y definitiva, y, en general, toda la
documentacion propia de la obra misma. Por Gltimo, la Direccién Facultativa vigilara el cumplimiento de las Normas y Reglamentos
vigentes, comprobaré las alineaciones y replanteos, verificara las condiciones previstas para el suelo, controlara la calidad de los
materiales y la elaboracion y puesta en obra de las distintas unidades.
EPIGRAFE 2°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Art.2.1 Definicion
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Art.2.2 Delegado de obra
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con capacidad suficiente para ostentar la
representacion de éste y organizar la ejecucion de la obra. Dicho delegado deberé poseer la titulacion profesional adecuada
cuando, dada la complejidad y volumen de la obra, la Direccion Facultativa lo considere conveniente.
Art.2.3 Personal
El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serdn adecuados, en cada caso, a las funciones que le
hayan sido encomendadas.
Art.2.4 Normativa
El contratista estaré obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo técnico, laboral, y de
seguridad e higiene en el trabajo.
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E. 25.10.97), por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales, y segin las caracteristicas de cada obra,
deberé en su caso realizarse el Estudio de seguridad e Higiene, que servird para dar las directrices basicas a la empresa
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
bajo el control de la Direccién Facultativa.
Art.2.5 Conocimiento y modificacién del Proyecto
El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas las aclaraciones que
estime oportunas para la correcta interpretacion de los mismos en la ejecucion de la obra. Podréa proponer todas las modificaciones
constructivas que crea adecuadas a la consideracion del Arquitecto, pudiendo llevarlas a cabo con la autorizacion por escrito de
éste.
Art.2.6 Realizacion de las obras
El contratista realizara las obras de acuerdo con la documentacién de Proyecto y las prescripciones, érdenes y planos
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complementarios que la Direccién Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcion de la misma, todo ello en el
plazo estipulado.
Art.2.7 Responsabilidades
El contratista es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y, por consiguiente, de los defectos que,
bien por la mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran existir. También sera responsable de
aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.
Art.2.8 Medios y materiales
El contratista aportara los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra en su debido orden de trabajos.
Estara obligado a realizar con sus medios, mate-riales y personal, cuanto disponga la Direccion Facultativa en orden a la seguridad
y buena marcha de la obra.
Art.2.9 Seguridad
El contratista sera el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por impericia o descuido, y
de los dafios que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido estara obligado a cumplir las leyes, reglamentos
y ordenanzas vigentes.
Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista
El contratista deberd someter a la aprobacién de la Direccion los planos generales y de detalle correspondientes a:
a) Caminos y accesos.
b) Oficinas, talleres, etc.
c) Parques de acopio de materiales.
d) Instalaciones eléctricas, telefénicas, de suministro de agua y de saneamiento.
e) Instalaciones de fabricacion de hormigén, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc.
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucion de la obra.
EPIGRAFE 3°. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Art.3.1 Definicion
Es aquella persona, fisica o juridica, publica o privada que se propone ejecutar, dentro de los cauces legalmente establecidos, una
obra arquitecténica o urbanistica.
Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado
La Propiedad podra exigir de la Direccién Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de su ejecucion material, dentro
de las limitaciones legales existentes.
Art.3.3 Interrupcion de las obras
La Propiedad podra desistir en cualquier momento de la ejecucion de las obras de acuerdo con lo que establece el Cédigo Civil, sin
perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.
Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanistica
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, la propiedad estara obligada al
cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenacion urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida
la correspondiente licencia de los organismos competentes. Debera comunicar a la Direccién Facultativa dicha concesion, pues de
lo contrario ,ésta podra paralizar las obras, siendo la Propiedad la Gnica responsable de los perjuicios que pudieran derivarse.
Art.3.5 Actuacion en el desarrollo de la obra
La Propiedad se abstendra de ordenar la ejecucion de obra alguna o la introduccién de modificaciones sin la autorizacion de la
Direccion Facultativa, asi como a dar a la Obra un uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificacién pudiera
afectar a la seguridad del edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.
Art.3.6 Honorarios
El propietario estéa obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan devengado, segun la tarifa
vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir del contrato de prestacion de
servicios entre la Direccion
Facultativa y la Propiedad.
CAPITULO Il
CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista
El Contratista debera percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medicion realizada conjuntamente por éste y la
Direccion Facultativa, siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y
Particulares que rijan en la ejecucién de la obra.
Art.1.2 Fianza
Se exigird al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecucién de las obras con-tratadas que se fije en el Contrato, que le
sera devuelto una vez finalizado el plazo de garantia, previo informe favorable de la Direccion Facultativa.

EPIGRAFE 2°. CRITERIOS DE MEDICION

Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto
Se seguirdn los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones.
Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto
Se efectuara su medicion, salvo pacto en contrario, segun figura en el Pliego General de Condiciones de la Edificacién de la
Direccion General de Arquitectura.
EPIGRAFE 3°. CRITERIOS DE VALORACION

Art.3.1 Precios Contratados
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Se ajustaran a los proporcionados por el Contratista en la oferta.

Art.3.2 Precios contradictorios

De acuerdo con el Pliego General de Condiciones de la Edificacion de la D.G.A., aquellos precios de trabajos que no figuren entre
los contratados, se fijardn contradictoriamente entre la Direccion Facultativa y el Contratista, presentdndolos éste de modo
descompuesto y siendo necesaria su aprobacion para la posterior ejecucion en obra.

Art.3.3 Partidas alzadas a justificar

Su precio se fijara a partir de la medicion correspondiente y precio contratado o con la justificacion de mano de obra y materiales
utilizados.

Art.3.4 Partidas alzadas de abono integro

Su precio esta contenido en los documentos del Proyecto y no serén objeto de medicion.

Art.3.5 Revisién de Precios

Habrd lugar a revision de precios cuando asi lo contemple el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista, ddndose las
circunstancias acordadas, y utilizdndose las férmulas polinémicas que figuren en Proyecto.

CAPITULO Ill
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. RECEPCION DE LA OBRA

Art.1.1 Recepcién de las obras

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion Facultativa las dara
por recibidas y se entregaran al uso de la propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas se haré constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Art.1.2 Plazo de garantia

A partir de la firma del Acta de Recepcion comenzara el plazo de garantia, cuya duracion seréa la prevista en el Contrato de obras, y
no podra ser inferior a un afio salvo casos especiales. Durante dicho plazo el contratista estara obligado a subsanar los defectos
observa-dos en la recepcion y también los que no sean imputables al uso por parte del propietario.

Art.1.3 Medicion general y liquidacién de las obras

La liquidacion de la obra entre la Propiedad y el Contratista debera hacerse de acuerdo con las certificaciones que emita la
Direccion Facultativa aplicando los precios y condiciones econémicas del contrato, dentro de los seis meses siguientes desde el
acta de recepcion.

Art.1.4 Devolucion de la fianza

Una vez finalizado el plazo de garantia y estando las obras en perfecto estado y reparados los defectos que hubieran podido
manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hara entrega de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad, excepto las
previstas en el Cédigo Civil, y el Art.149 de la Ley 13/95 y procediéndose a la devolucién de la fianza.

Art.1.5 Certificacion final

Acabada la obra, la Direccién Facultativa emitird el Certificado Final de Obra, visado por los correspondientes Colegios
Profesionales.

EPIGRAFE 2°. NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentacion
El contratista esté4 obligado a cumplir la reglamentacion vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e higiene en el trabajo.

Se aplicaré el Pliego de Condiciones Técnicas Generales depa obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento PG3
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.
Definicién de unidades del presupuesto y criterios de medicién.

Demoliciones de obras de fabrica y pavimentos.

1.- Definicién.

Se entiende por demolicion la rotura o disgregacion de obras de fabrica o elementos urbanisticos de forma que pueda efectuarse
su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas. La demolicién debera ajustarse a la forma, superficie, anchura,
profundidad, etc. que las unidades de obras requieran y que en todo caso se fije por la Inspeccion de la obra.

Dentro de la demolicion de firmes de calzada de cualquier tipo se entenderd que esté incluida la demolicién de las bandas de
hormigén y otras pequefias obras de fabrica complementarias de tipo superficial. En la demolicién de firmes de aceras de cualquier
tipo se entendera que esta incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier dimension, caces, canalillos y
demas obras de fabrica complementarias.

2.- Medicién y abono.
La medicion de demoliciéon de pavimentos rigidos o flexibles se efectuara por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada
de cada tipo y la de obras de fabrica por metros cubicos, abonandose a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n® 1
cualquiera que haya sido su forma de ejecucion, incluyendo en los precios la carga y transporte a vertedero de los productos
extraidos.

Excavacion en explanacion.

1.- Generalidades.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacion, ajustandose a las alineaciones,
pendientes, dimensiones y demas informacion contenida en los Planos, el presente Pliego, replanteos definitivos y a lo que sobre el
particular ordene la Direccién Facultativa.
Se tomaran todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca o el terreno, en las proximidades del perfil
excavacion, tanto en solera como en taludes.
Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios.
El Contratista debera notificar a la Direccion Facultativa con antelacion suficiente el comienzo de la excavacion a fin de que puedan
ser tomadas las secciones transversales del terreno original.

2.- Excesos.
Toda excavacion realizada por conveniencia del Contratista o en exceso sobre los perfiles previstos y no ordenada por el Director
de la obra ser& a expensas del Contratista.

3.- Cambio de taludes.
Si durante la marcha de la obra, la Direccién Facultativa estima necesario o conveniente modificar los taludes o dimensiones de
dichas excavaciones, respecto de los indicados en los Planos, estos cambios han de realizarse sin que el Contratista tenga, por
ello, derecho a compensacién adicional sobre el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios N° 1, solamente se abonara la
excavacion realmente efectuada por esta causa.

4.- Drenaje.
El Contratista ejecutara cuantas zanjas de desagiie sean necesarias, para evitar que las aguas de lluvia o las que broten en el
terreno, se almacenen en las excavaciones. Si fuera necesario establecer agotamientos, éstos seran a cuenta del Contratista
cualquiera que sea su volumen, excepto que para alguna unidad se indique especificamente en el presente Pliego.

5.- Utilizacién de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavacion y sean aptos para la formacion de terraplenes y rellenos se transportaran
directamente a las zonas de utilizacion se amontonaran ordenadamente y a distancia suficiente de los bordes de los taludes, con
objeto de evitar deslizamientos o derrumbamientos. Los productos sobrantes o no utilizables se trasportaran a los lugares
convenientes debiendo ser convenientemente extendidos. En ningln caso se desechara material sin previa autorizacion de la
Direccion de obra.

6.- Ejecucion.
La ejecucion de la excavacion se efectuara en cualquier caso con medios mecénicos, adecuados a las caracteristicas del terreno,
refinAndose los taludes y la plataforma de la misma.

7.- Medicién y abono.
La excavacion, se abonard por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos tomados antes de
iniciarse los trabajos y los datos tomados después de su terminacion. Los volumenes resultantes de las mediciones se abonaran al
precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1, en el que estan comprendidas todas las operaciones necesarias para su correcta
ejecucion.
La carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes se abonara al precio que para dicha unidad figura en el Cuadro de
Precios N° 1 aumentando el volumen excavado en un treinta por ciento por esponjamiento.




Urbanizacién Entorno Campo de Futbol Pliego de Condiciones
Andosilla

Apertura de caja para implantaciéon de firmes.

1.- Definicion.
La apertura de caja para implantacion de firmes comprende las operaciones de excavacion y terraplenado necesarias hasta
conseguir una subrasante uniforme que sirva de base a la ejecucién del pavimento.

2.- Medicién y abono.
Se medira por metros cuadrados realmente ejecutados, abonandose al precio que para esa unidad figura en el Cuadro de Precios
n° 1. En el precio se hallan incluidas las operaciones de excavacion en cualquier clase de terreno y terraplenado con zahorras
naturales compactadas al 95% del P.M. que sean necesarias para la obtencién de una subrasante uniforme.

Excavacién en zanjay pozo para emplazamiento de tuberiay registros.

1.- Generalidades.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento adecuado para las tuberias, pozos y
cimientos.

2.- Trazado.
Se efectuaran las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los Planos del Proyecto, replanteos definitivos o con las
modificaciones que en su caso indique la Direccién Facultativa.

3.- Ejecucion.
La apertura de la zanja podra efectuarse con medios mecanicos o manuales, pero en el primer caso, el fondo de la zanja se
refinar4 a mano para recibir la capa de asiento de la tuberia.
La profundidad de las tuberias sera la que sefiale en los Planos o las que en su caso, sefiale la Direccion Facultativa debiendo
resultar protegidas de los efectos del trafico y cargas exteriores asi como preservadas de las variaciones de temperatura del medio
ambiente. En todo caso, las tuberias de saneamiento se colocaran por debajo de las destinadas al abastecimiento del agua
potable. Los refuerzos en zonas de cruces con otras canalizaciones deberan ser aprobados por la Direccion Facultativa.
No se permitira tener la zanja abierta a su rasante final mas de cuatro dias antes de la colocacion de la tuberia. En caso de
terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de
las zanjas, se deberan dejar sin excavar unos veinte centimetros (20 cm) sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en
plazo inferior al citado.
Se excavara hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas,
etc., serd necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.
Normalmente esta excavacion suplementaria tendra de quince a treinta (15 a 30) centimetros de espesor. De ser preciso efectuar
voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptaran precauciones para la proteccion de personas y
propiedades, siempre de acuerdo con la Legislacién vigente y las Ordenanzas municipales en su caso.
Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Direccién Facultativa, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la completa
estabilidad de los tubos o piezas especiales, debera procederse a su compactacion por los procedimientos que se indiquen.
El material procedente de la excavacién se aplicara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. El material excavado no
podra colocarse de

forma que entorpezca o impida el paso por caminos, accesos a propiedades, cauces de arroyos o rios, ni que represente un peligro
para construcciones existentes por presion directa o sobrecarga de los terrenos contiguos.

El material sobrante se transportar4 a vertedero autorizado por la Direcciéon Facultativa. En el caso de que las excavaciones
afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauraciéon de los mismos deberan ser separados del material
general de la excavacion.

Para excavacion en zanja en poblaciones se aplicara lo dispuesto al efecto por el Pliego General para abastecimiento de agua.

4.- Nichos para zanjas.
Los alojamientos o nichos para las uniones de tubos tanto en fondo como en paredes de zanja, se realizaran de las dimensiones

necesarias para la adecuada colocacion de la junta correspondiente.
Estos nichos no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos, y a medida que se vaya verificando esta operacion para
asegurar su posicién y conservacion correcta.

5.- Excesos.
Toda excavacion realizada por conveniencia del Contratista, o excavacion realizada en exceso sobre los perfiles prescritos por
cualquier razén, excepto si fuese ordenado por el Ingeniero Director, y sea 0 no debido a defecto de ejecucion, serd a expensas del
Contratista, con la condicién de que si se excede en taludes tendra que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente
prescrita para no dejar huecos en los mismos.
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6.- Agotamiento en las excavaciones en zanjas.
En el caso de que la zanja cortase el nivel freatico y la cuantia de las aportaciones en el interior de la misma hiciese necesario el
agotamiento, se

procedera a esta operacion que se mantendra durante el tiempo preciso para la adecuada terminacion de la unidad de obra para la
que habia sido abierta.

7.- Medicién y abono.
La medicion de excavaciones en zanja se efectuard de acuerdo con la seccion tipo definida en los Planos y cuya altura, o
profundidad de zanja, vendra dada por la Cota de los Perfiles Longitudinales del Proyecto definitivo del trazado. La medicion de
excavaciones en cimientos y otros emplazamientos se realizard por metros cubicos realmente ejecutados sin contabilizar los
excesos reflejados en otros apartados.
El abono se efectuara en metros ctibicos (m®) de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1 cualquiera que
sea la clase de terreno que aparezca al realizar las excavaciones. Este precio comprende la excavacion y extraccion de los
productos fuera de la zanja y las entibaciones y agotamientos si fueran necesarios, rasanteo y refino de la excavacion. En dicho
precio se consideran incluidas todas las labores de desbroce y apeo de arboles donde sea necesario y la parte proporcional de
excavacion en mina bajo las obras de fabrica a cruzar, salvo especificacion en contra.
No seran de abono los desprendimientos ni los excesos de excavacion especificados en el Articulo.

Materiales para rellenos localizados en zanjas para tuberias y trasdés de cimentaciones.

1.- Caracteristicas.
El relleno superior de las zanjas se efectuara directamente con los productos de la propia excavacién, exentos de piedras y
materiales gruesos de tamafio superior a veinte (20) centimetros.
En los tramos en que la zanja atraviese terreno de labor, se colocard un maximo de cincuenta (50) centimetros de la tierra vegetal
gue se hubiese extraido previamente de la misma, para lo cual deberad ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del
terreno durante los trabajos de apertura de ésta.
Se procedera a una compactacion por tongadas de (30) treinta centimetros de espesor como méaximo, debidamente humectadas
para lograr una densidad del 95% del PM.

2.- Medicion y abono.
El relleno se medira en metros cubicos (m3) que se obtendran considerando deducidos de la totalidad de la excavacion, los
volimenes ocupados por los conductos y soleras.
El abono se efectuara por aplicacion del precio correspondiente del Cuadro de Precios n° 1, cualquiera que sea la naturaleza de los
materiales empleados y la distancia de transporte de los mismos. En dicho precios estan incluidas todas las operaciones de
transporte, vertido, extendido, regado y compactado, necesarias para su correcta ejecucion.

Arena para asiento y proteccién de tuberias.

1.- Caracteristicas.
Las tuberias se asentaran y envolveran en una capa de arena del espesor indicado en los Planos. La arena de asiento podra ser
natural o procedente de machaqueo, con la Unica condicion de que el 95% del material pase por el tamiz %" ASTM (6,35 mm.)
pasando totalmente por el tamiz 3/8” ASTM.
La fraccion que pasa por el tamiz 200 ASTM (0,074 mm.) sera menor de la mitad de la fraccion que pase por el tamiz n® 40 ASTM
(0,42 mm.) en peso.
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a 40.
Las pérdidas del arido sometido a la accién de soluciones de sulfato sédico o magnésico en cinco ciclos seran inferiores al 15 %
respectivamente.

La fraccién que pase por el tamiz n° 40 cumplira las condiciones siguientes:

LL < 25

ILP. <6

2.- Medicién y abono.
Se medird por metros cubicos realmente ejecutados medidos por espesores de la capa y anchuras de la zanja, abonandose al
precio que figura para la unidad en el cuadro de Precios n° 1. Incluye el precio la adquisicién, carga, transporte, tendido y rasanteo.
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Base de zahorra natural en acabado de explanacion.

1.- Definicion.
Se trata de una capa de zahorra natural de veinte (20) centimetros de espesor, rasanteada y compactada al 98% de P.M. que tiene
la misién de regularizar la superficie y servir de base a las capas superiores del firme.

2.- Caracteristicas de los materiales.
El material a emplear sera zahorra natural, exenta de arcillas, margas u otros materiales extrafios.
Careceran de elementos superiores a setenta y seis (76) milimetros (tamiz 3 ASTM) o a la mitad del espesor de la tongada.
La fraccién cernida por el tamiz 200 ASTM sera menos del 25 % en peso. Su CBR sera mayor que 8.

La fraccién cernida por el tamiz 400 ASTM cumplira con LL<30, IP<10.

3.- Puesta en obra.
Se preparara la superficie, comprobando previamente si tiene densidad suficiente a juicio del Director de la Obra y evitando
irregularidades en el terreno.
Se extenderan tongadas de espesor uniforme entre 10 y 30 cm. se humectara al nivel 6éptimo afiadiendo agua si es preciso, y se
compactara al 98% del Proctor Modificado. La compactacion se hard de los extremos al centro y la superficie acabada se
rasanteara, no variando mas de 10 mm. con regla de tres metros.

4.- Medicién y abono.
Se mediran los metros cubicos realmente ejecutados abonandose al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1. incluyendo el
precio de la unidad la adquisicién, el transporte, extendido, humectado y compactado.

Tuberias de P.V.C.

1.- Definicion.
Se trata de tubos cuyo material basico es un polimero del cloruro de vinilo con una pureza minima del 96%.
El policloruro de vinilo es un polvo blanco que mediante un proceso de transformacion se convierte en PVC rigido.

2.- Propiedades fisicas.
ePeso especifico 1,37 a ,42 kg/cm3.
«Coeficiente de dilatacion lineal 0,6 a 0,9 E-06m/°C.
eTemperatura de reblandecimiento: no menor de 80° C con 1 Kgr/cm2 de carga.
eMddulo de elasticidad a 20 ° C 28.000 kgr/cm2.
eResistencia flexion 800 kgr/cm2.

eResistencia a traccion 500 kgr/cm2.
eAbsorcion méaxima de agua 4 mgr/cm2.

3.- Caracteristicas.

Los tubos se marcaran exteriormente de manera visible con los datos exigidos en PGT y se ajustaran a lo especificado en la norma
UNE 53112.

Se clasificaran por su diametro exterior y la presién maxima de trabajo en kgr/cm2. No se admitiran tuberias que no lleven el
oportuno timbraje, en todo caso las tuberias que se empleen deberan acreditar estar en posesion del certificado, sello 0 marca de
calidad y contar con el correspondiente certificado de idoneidad Técnica de una Institucion de reconocida solvencia en
construccion. La longitud de los tubos serd mayor o igual a cinco (5) metros.

4.- Medicion y abono.
Se mediran por metro lineal (m.l.) del diametro y presion correspondiente, realmente colocados en obra y medidos sobre terreno.
A la medicion resultante se le aplicara el precio correspondiente a los diferentes diametros y presiones de servicio comprendido en
el cuadro de precios N° 1. Este precio incluye uniones, bridas y piezas especiales, macizos de anclaje, transporte, manipulacion y
empleo de todos los materiales; maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta instalacion en la zanja.
Asimismo se incluyen en el precio los gastos de las pruebas siendo de abono independiente las llaves y piezas especiales que se
expresen en otras unidades.

Tuberia de Polietileno.

1.- Definicion.
Las tuberias de Polietileno a colocar cumpliran lo especificado en las Normas UNE 53.131 y 53.133. Las tuberias llevaran impresas
la marca de calidad, sus caracteristicas y presién nominal. Los diametro, espesores y presiones de trabajo, bien sean segin
normas del Ministerio de Fomento o U.N.E.

2.- Caracteristicas.
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La tuberia se servira en rollos de 50 m., sera de marca de reconocida solvencia que debera poseer el correspondiente certificado
de Idoneidad Técnica de una Institucion oficial y la marca de calidad correspondiente.

Todos los rollos deberan llevar grabado el timbraje segun el Pliego General de Tuberias y se ajustaran a lo especificado en la
norma UNE 53.131.

3.- Transporte, acopio y montaje.
Tanto en el transporte como en el acopio se tendran las debidas precauciones para que las tuberias no sufran esfuerzos
mecanicos adicionales ni deterioro alguno.
Se colocaran sobre lecho de arena y se cubrirdn asi mismo con arena quedando en todo momento la tuberia fuera del contacto de
piedras o cualesquiera otros elementos punzantes.

Se alineara el tubo colocandose en sentido ascendente teniendo la precaucion de tapar los extremos libres al interrumpir el trabajo.
Las uniones se realizaran con acoplamientos inyectados de polietileno de 10 ats. de PN.

En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tuberia al terreno, se dispondran macizos de
contrarresto, que dejaran las juntas libres. Entre la superficie de la tuberia o pieza especial y el hormigén se colocara una lamina de
material plastico o similar. Las bornas de acero o abrazaderas metalicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas
especiales deberan ser galvanizadas.

Una vez colocados los tubos se someteran, si el Director de obra lo considera oportuno, a las pruebas que para tuberias de
abastecimiento se citan en el correspondiente pliego del MOPU (estanqueidad y presion).

4.- Medicion y abono.
Se mediran por metro lineal (m.l.) del diametro y presion correspondiente, realmente colocados en obra y medidos sobre terreno.
A la medicion resultante se le aplicara el precio correspondiente a los diferentes diametros y presiones de servicio comprendido en
el Cuadro de Precios N° 1. Este precio incluye uniones, bridas y piezas especiales, macizos de anclaje, transporte, manipulacion y
empleo de todos los materiales; maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta instalacion en la zanja.
Asi mismo se incluyen en el precio los gastos de las pruebas siendo de abono independiente las llaves y piezas especiales que se
expresen en otras unidades.

Montaje de las tuberias de abastecimiento de agua.

1.- Acopios.
Los acopios de los tubos en obra deberan estar convenientemente protegidos y en todo caso no deberan tener una permanencia a

la intemperie superior a un mes.

2.- Montaje.
Las tuberias se asentaran en el fondo de las zanjas previamente compactadas, sobre una capa de arena de espesor variable en

funcion del diametro.

Todas las tuberias se montaran con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos (2) milimetros por metro, de forma que
los puntos altos coincidan con bocas de riego o ventosas y los puntos bajos con desagies.

El corte de los tubos se efectuard por medios adecuados que no dafien los elementos aprovechables, y siempre normalmente a su
eje.

Las desviaciones maximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepasaran los maximos admitidos para cada tipo de
tuberia.

Las juntas seran de enchufe con anillo de goma para garantizar la estanqueidad. Se tendra especial cuidado en la limpieza de las
uniones.

En el montaje de las tuberias que penetren en arquetas se dispondran juntas entre tubos a una distancia no superior a veinte (20)
centimetros del paramento externo de dichas arquetas.

Cuando se interrumpa la colocacién de tuberias se taponaran los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos
extrafios.

Como norma general no se colocardn mas de cien (100) metros de tuberia sin proceder al relleno de las zanjas, al menos
parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres.

3.- Macizos de anclaje.
En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tuberia al terreno, se dispondran macizos de
contrarresto, que dejaran las juntas libres. Entre la superficie de la tuberia o pieza especial y el hormigén se colocara una lamina de
material plastico o similar. Las barras de acero o abrazaderas metalicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas
especiales deberan ser galvanizados.

4.- Proteccion de tuberias.
Como proteccion y sefializacion de las tuberias se colocara a veinte (20) centimetros de su generatriz externa superior una banda
de ladrillos machihembrados de cincuenta (50) centimetros de anchura.

5.- Limpieza.
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberan ser sometidas a un lavado, a un tratamiento de depuracion
bacteriolégica adecuada y a la regulacién de todos los mecanismos instalados.



Urbanizacién Entorno Campo de Futbol Pliego de Condiciones
Andosilla

Como norma general el lavado de la tuberia debe hacerse con agua limpia y caudal del orden del uno/quince (1/15) a uno/veinte
(1/20) del caudal normal de servicio, extrayendo el agua sucia por los desagiies y repitiendo la operacién al menos dos veces. La
depuracién bacteriolégica, se podra efectuar con agua limpia clorada a razén de 10 gramos de cloro por metro cubico mediante la
adicion de hipoclorito. El caudal del agua ser4 analogo al del lavado y se mantendra dicha

operacion hasta que en el punto de salida exista una concentracién minima de cinco décimas (0,5) gr/metro cubico de él.
Pruebas de la tuberia instalada.

1.- Generalidades.
Son preceptivas las clases de pruebas siguientes para la tuberia instalada:
a) Prueba de presién interior.
b) Prueba de estanqueidad.
Si la Direccion Facultativa lo estima oportuno, debera efectuarse también la siguiente:
c) Coeficiente de rugosidad.
El Contratista probara los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, antes de conectar la tuberia en
cualquier estructura.
En ningln caso podran ser utilizadas aguas contaminadas o conteniendo un tanto por ciento elevado de sélidos disueltos o en
suspension, para el ensayo de cualquier parte de la tuberia.
El Contratista suministrard todo el personal, equipo y materiales necesarios para las pruebas, incluso la bomba adecuada o
instrumentos de medida, manémetros, conexiones, tapones, cierres, piezémetros y cualquier otro aparato necesario para llenar la
tuberia, purgar el aire, alcanzar las presiones de prueba y vaciado de la tuberia.

Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas, seran de proyecto y construccion adecuada para resistir las presiones
requeridas, sin ocasionar dafios y tensiones excesivas en el tubo. El Contratista presentara a la Propiedad los Planos de detalle de
dichas bridas ciegas para ser aprobadas antes de comenzar su fabricacién. El Contratista pondra especial cuidado en su ejecucion,
arriostramiento de todas las bridas, etc. para evitar cualquier movimiento al aplicar la presién. Dichas bridas ciegas deber ser
facilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara cuidadosamente que las llaves intermedias
en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de direccion, piezas especiales, etc. deberan estar
anclados y sus fabricas fraguadas suficientemente.

Cada tramo de tuberia, una vez terminado sera cerrado en sus extremos y relleno de agua con la mayor urgencia posible, aunque
no sera necesario someter a la tuberia a una presion mayor que la indispensable para mantenerla llena, hasta que se realicen las
pruebas de presion interior y estanqueidad.

2.- Pruebas de presion interior.
A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de presion interna por tramos de longitud fijada por
la Direccion Facultativa y que no sobrepasaran los quinientos (500) metros.
En el tramo elegido, la diferencia de presién entre el punto de rasante mas baja y el punto de rasante més alta no excedera del diez
por ciento (10%) de la presion de prueba que se define mas adelante.
Los tramos de tuberia a probar los fijara la Direccion Facultativa de las obras, siendo en todo caso como minimo tantos como
distintas presiones de servicio existan.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posiciéon definitiva todos los accesorios de la conduccion. La zanja
debera estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.
Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas especiales que se apuntalaran para
evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser facilmente desmontables para poder continuar el montaje de
la tuberia. Se comprobara cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de la prueba, de existir, se encuentren bien
abiertas. Los cambios de direccién, piezas especiales, etc. deberan estar anclados y sus fabricas con la resistencia debida.
Se empezaréa por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar
salida al aire, los cuales se iran cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no
existe aire en la conduccion. Se dara entrada al agua por la parte baja con lo cual se facilitara la expulsion de aire por la parte alta;
si esto no fuera posible, a juicio de la Direccién Facultativa, el llenado se hara ain mas lentamente para evitar que quede aire en la
tuberia. En el punto mas alto se colocara un grifo de purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior del tramo
objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.
La bomba para la presién hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este Ultimo caso debera estar provista de llaves de
descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presion. Se colocara en el punto més bajo de la tuberia que se
va a ensayar y estara provista de dos manoémetros de los cuales uno de ellos sera proporcionado por la propiedad o previamente
comprobado por la misma.

La presion interior de prueba en zanja de la conduccion serd tal que se alcance en el punto méas bajo del tramo en prueba uno con
cuatro (1,4) veces de presion maxima del tramaje en el punto de mas presién. La presiéon se hara subir lentamente de forma que
el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presion, se pasara durante treinta (30) minutos. La prueba se considerara satisfactoriamente cuando durante
este tiempo el mandémetro no acuse un descenso superior a la raiz cuadrada de p quintos (P/5) siendo p la presion de prueba en
zanja en kilogramos por centimetro cuadrado. Cuando el descenso del manémetro sea superior, se corregiran los defectos
observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algin tubo, de forma que al final se consiga que el
descenso de presion no sobrepase la magnitud indicada.
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En caso de tuberia de fibrocemento, previamente en la prueba de presién se tendra la tuberia llena de agua al menos durante
veinticuatro (24) horas.

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan dificil el llenado de la tuberia durante el montaje, el
Contratista podrd proponer razonadamente la utilizacion de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica
facilidad. La Direccion Facultativa podra rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece la suficiente garantia.

3.- Prueba de estanqueidad.
Los tramos de tuberia a ensayar seran fijados por la Direccién Facultativa y seran, como minimo, tantos como distintas presiones
de servicio existentes.
Durante las pruebas, la tuberia del tramo a ensayar permanecera descubierta desde medio diametro para arriba. En épocas muy
calurosas podra autorizarse cubrir toda la tuberia con una ligera capa de tierra, no superior a diez (10) centimetros para evitar la
accion de los rayos solares sobre la misma.
Asimismo permanecera descubierta en toda su circunferencia por lo menos un diez por ciento (10%) de las juntas.
La presion de prueba de estanqueidad sera la maxima estatica que exista en el tramo de tuberia objeto de la prueba.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrar el tramo de tuberia en prueba mediante un bombin tasado, de
forma que se mantenga la presion de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el
aire.
La duracion de la prueba de estanqueidad sera de dos horas, y la pérdida en este tiempo sera inferior al valor dado por la férmula

V =KLD

siendo:
V = Pérdida total en la prueba litros.
L = Longitud del tramo objeto de la prueba en metros.
D = Diametro interior en metros.
K = Coeficiente que depende del material de la tuberia segliin la siguiente tabla:

eHoOrmigén en masa ..........c........ K =1,00

eHormigén armado ...........ccc....... K = 0,400
eHormigon pretensado ................ K =0,250
eFibrocementoy P.V.C. ............ K =0,350
oFUNICION ..o K =0,300
OACEIO  tiiiiiiieeee e K =0,350

Valvulas, hidrantes, desagues, ventosas y bocas de riego.

1.- Véalvulas.
Estaran construidas de modo que las piezas moviles tengan frotamiento de bronce sobre bronce, debiendo estar perfectamente
ajustadas las piezas y cepilladas las juntas de bronce, también se admitiran llaves de P.V.C.
El accionamiento serd manual. Las caracteristicas de dimensiones y presiones de servicio se indican en los planos.
Todo el material de fundicién o hierro de las valvulas debera tener tratamiento de pintura epoxi.
Las compuertas deberan poder resistir una carga hidraulica igual a la producida por el nivel del agua maximo aguas arriba de ellas
y un nivel cero aguas abajo, incrementado en un treinta por ciento (30%).
Cada compuerta debera ser provista de un marco de acero para ser empotrado en la obra de hormigon.
Muestras de cada tipo, procedentes de fabricantes de reconocida solvencia, deberan ser presentadas a la Direccion Facultativa
para la aceptacion, si procede.

2.- Hidrantes.
Los hidrantes constaran de cuerpo de cierre, 6rgano obturador y prensa-estopas de fundicion, husillo de acero, tuerca de
bronce y juntas de caucho

natural. Poseeran dos racores para enchufe rapido de mangas de setenta y cinco milimetros de diametro.
La conduccién de alimentacién sera como minimo de ciento diez milimetros de diametro interior, con llave compuerta
independiente.

3.- Ventosas.
Las ventosas estaran constituidas por un cuerpo de fundicion y bolas de ebonita.
Podran ser sencillas, de cuarenta (40) milimetros con llave de obturacién, y dobles, de ochenta (80) milimetros, siendo los pesos
respectivos de diez (10) y treinta y seis (36) kilogramos.

Todas las ventosas estaran ubicadas en arquetas.

4.- Desagues.
Los desagles al alcantarillado de la red de abastecimiento seran de fondo, del diametro que se fije en los planos, se accionaran
por medio de una llave de compuerta ubicada en arqueta y acometeran a pozo de registro por encima de la cota inundable.
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5.- Bocas de riego.
Las bocas de riego estaran constituidas fundamentalmente por toma de agua con tuberia de polietileno de cuarenta (40) milimetros

de didmetro exterior, elemento de cierre y

derivacién de cuarenta y cinco (45) milimetros de didmetro de paso de laton y siete (7) kilogramos de peso y registro de fundicion
rotulado de diez (10) kilogramos de peso.

Todos los elementos anteriores responderan a una presion de servicio de seis (6) kilogramos centimetro cuadrado y a una de
prueba de diez (10) kilogramos centimetro cuadrado.

6.- Piezasen T.
Las piezas en T seran metdlicas de los diametros indicados en los planos.

7.- Instalacion.
Los elementos que compongan las valvulas y compuertas una vez instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
deberan quedar en perfectas condiciones de funcionamiento y engrasados todos los mecanismos que lo necesiten.

8.- Pruebas.
Una vez terminada la instalacién, se realizaran en el momento oportuno, las correspondientes pruebas de funcionamiento, las
cuales deberan ser plenamente satisfactorias a juicio de la Direccién Facultativa.
Se comprobara especialmente la estanqueidad tanto de los propios elementos como de las juntas de conexion a una presion de
prueba doble de la de trabajo normal.

9.- Medicién y abono.
Las unidades anteriores responderan al modelo proyectado o a las indicaciones de la Inspeccion de la obra, abonandose a los
precios del Cuadro N°1 que corresponden a la unidad completa totalmente terminada que incluye todos los elementos descritos asi
como anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, obras de tierra y fabrica y prueba. No seran de abono
independiente las piezas especiales que no se citen especificamente, ya que quedan incluidas en el precio del metro lineal de
tuberia.

Arquetas, camaras de llaves y pozos de registro.

1.- Caracteristicas y ejecucion.
Las arquetas y pozos de registro seran circulares de hormigén H-150 con las caracteristicas y dimensiones fijadas en los planos.
Las camaras de llaves seran rectangulares de hormigén H-175 armado, y con las dimensiones fijadas en los planos.
Las arquetas y camaras de llaves se utilizaran en las redes de abastecimiento para alojar valvulas y piezas especiales. Los pozos
de registro se utilizaran en redes de saneamiento.
Pozos, camaras y arquetas iran provistos de pates metalicos de acceso que se fijaran convenientemente a la pared de forma que
garanticen su inamovilidad y

cémodo acceso. El cierre de los registros se efectuard con tapa y marco de fundicion de sesenta (60) cms. de diametro que se
enrasara perfectamente con la rasante del pavimento y se ajustara

sin excesivas holguras en el marco que ira unido al cuerpo del registro. Salvo indicacién contraria las tapas seran de fundicion
reforzada que permitan el paso de vehiculos pesados.

2.- Medicién y abono.
Las arquetas se mediran por unidades completas, las camaras de llaves por las distintas unidades que las componen, los pozos de
registro se mediran por unidades completas de parte fija y la parte variable por metros lineales abonandose a los precios que para
las respectivas unidades figuran en el Cuadro de Precios N° 1.
En el precio de la unidad de arqueta y parte fija de pozo de registro se incluye la tapa de fundicion reforzada de 60 cms. de
diametro.

Hormigones.

1.- Definiciones.
Se definen como hormigones hidraulicos los productos formados por mezclas de cementos, agua y arido, y eventualmente
productos de adicion, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.

2.- Tipos.
Los hormigones puestos en obra se atendran a lo indicado en la Instruccién EHE-99.
La férmula de trabajo habra de ser reconsiderada si varia alguno de los siguientes factores:
oTipo de conglomerante.
#Tipo absorcién o tamafio maximo del &rido grueso.
oEl médulo granulométrico del arido fino en mas de 2 décimas.
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eNaturaleza o proporcién de aditivos.
eMétodo de puesta en obra.

El hormigon se ejecutara necesariamente con hormigonera con batido minimo de un minuto a 45 r.p.m. No se mezclaran masas de
distintos cementos y se limpiaran perfectamente todos los Utiles en cada cambio.

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspeccion de las obras,
correspondera a un asiento del cono de Abrams comprendido entre dos y cinco centimetros.

3.- Dosificacién del hormigén.

La dosificacion de los diferentes materiales destinados a la fabricacion de hormigon se hard siempre por peso, con la Unica
excepcion de los aridos de los hormigones H-100 y H-150, cuya dosificacién se podra hacer por volumen aparente.

e La cantidad minima de cemento por m3 de hormigén sera de 150 kg. en el caso de hormigones en masa, 200 kg. en el

caso de hormigdn ligeramente armado y 250 kg. para hormigén armado.
. La dosificaciéon de cemento no rebasara los 450 kg. por m3 de hormigon.
. En todo caso la dosificacion elegida debera ser capaz de proporcionar un hormigdn que posea la consistencia y
resistencia caracteristica minima exigida.

4.- Fabricacion del hormigon.

La fabricacion del hormigén no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente formula de trabajo, la
cual se fijara por el Ingeniero Directo de las obras a la vista de las circunstancias que concurran en la obra y de la granulometria de
los aridos disponibles.
La férmula de trabajo habra de ser reconsiderada si varia alguno de los siguientes factores:

. Tipo de conglomerante.

e Tipo de absorcién o tamafio maximo del arido grueso.

. El médulo granulométrico del arido fino en mas de 2 décimas.

. Naturaleza o proporcion de aditivos.

. Método de puesta en obra.

El hormigon se ejecutara necesariamente con hormigonera con batido minimo de un minuto a 45 r.p.m. No se mezclaran masas de
distintos cementos y se limpiaran perfectamente todos los Utiles en cada cambio.

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspeccion de las obras,
correspondera a un asiento de cono de Abrams comprendido entre dos y cinco centimetros.

5.- Puesta en obra del hormigén.
Todos los hormigones seran vibrados y debidamente curados. La altura méaxima de vertido libre del hormigén serd de un metro y
debera suspenderse la ejecucién con temperaturas inferiores a 4° C.

6.- Juntas.
Los hormigones en masa, tanto en losas como en muros deberan disponer de juntas de retraccion a distancias inferiores a seis m.
disponiendo la superficie de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con matiz bituminoso.

7.- Curado del hormigén.
Durante los quince dias siguientes al hormigonado, la superficie del hormigén se mantendra continuamente himeda y no podra
estar expuesta a la intemperie a menos de 2° C bajo cero.

8.- Puesta en carga.
No se permitira el paso de cargas sobre el hormigén hasta transcurridos siete dias de su puesta en obra. Asi mismo no se permitira

el paso de cargas superiores al tercio de la resistencia prevista durante el mes siguiente al hormigonado.

9.- Otras condiciones.
Queda terminantemente prohibido el enfoscado o enlucido de ninglin elemento del hormigén con objeto de ocultar las coqueras o
cualquier otro defecto hasta tanto que el Ingeniero Director reconozca dichas anomalias y dictamine sobre ello.
Se realizaran cuantas pruebas de carga considere precisas el Director de las obras, las cuales se ejecutaran de acuerdo con lo
especificado en el Pliego de Condiciones de la Edificacion.

Como medio de ayudar a la estanqueidad, se afiadir4 un hidréfugo o impermeabilizante de masa, con las especificaciones propias
del mismo que se indican en el Articulo correspondiente de este Pliego.
En todo se aplicara a los hormigones todo lo prescrito por la Instruccién EHE-99.
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10.- Medicioén y abono.
El hormigén en obras de fabrica se medira segun el tipo por metros clbicos realmente ejecutados, abonandose al precio que figura
para cada tipo en el Cuadro de Precios N°1. En este precio quedan incluidas la fabricacion o adquisicion, el transporte, la puesta en
obra, vibrado, acabado y juntas, si no se especifican en otra unidad independiente.
El hormigén en pavimentos se medira por metros cuadrados realmente ejecutados segin el tipo, abonandose a los precios que
para los diversos tipos de pavimento figuran en el Cuadro de Precios N° 1; en dicho precio se incluye la fabricacién o adquisicion,
transporte, puesta en obra, vibrado y curado y la parte proporcional de juntas, salvo especificacion en contra.

Limitaciones de la ejecucién del hormigonado.

1.- Tiempo frio.
El hormigonado se suspendera, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)

siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero grados centigrados (0° C), puede interpretarse como
motivo suficiente para prever que el limite prescrito sera alcanzado en el citado plazo.

Las temperaturas antedichas podran rebajarse en tres grados centigrados (3° C) cuando se trate de elementos de gran masa o
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigén mediante sacos, o0 bajo otros recubrimientos aislantes del frio.

Las prescripciones anteriores seran aplicables al caso en que se emplee cemento Portland. Si se utiliza cemento siderirgico o
puzolanico, las temperaturas mencionadas deberan aumentar en cinco grados centigrados (5° C) y, ademas la temperatura de la
superficie del hormigén no debera bajar de cinco grados centigrados (5° C).

Con hormigones de cemento Portland, los limites de temperaturas, fijadas en los dos primeros parrafos de este articulo podran
rebajarse en tres grados centigrados (3° C), si se utiliza una adicién que contenga cloruro célcico en la proporcién suficiente.

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorizacion del Ingeniero-Encargado, se hormigona, a temperatura inferior a
las anteriormente sefialadas, se adoptaran las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad
calentando los aridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados (60° C). El cemento no se calentara en ninglin caso. Todo hormigén
expuesto a la helada debera ser mantenido a una temperatura minima de 10° C, durante 72 horas a partir de su colocacion.

Si no se puede garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al hormigén, se realizaran los
ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; preparando con la misma mezcla, una serie de probetas que se
conservaran junto a los elementos hormigonados y en las mismas condiciones de curado.

2.- Tiempo caluroso.
En tiempo caluroso se procurard que no evapore el agua de amasado durante el transporte vy, si éste dura mas de media hora, se

adoptaran las medidas oportunas para que no se coloquen en obra masas que acusen desecacion.

La temperatura del hormigén, una vez puesto en obra, deber4 mantenerse entre 5° y 32°, para lo cual el Contratista debera tomar
todas las precauciones necesarias, tales como el riego de los aridos, enfriamientos del agua, proteccién de la conduccién de agua,
etc.

Si la temperatura ambiente es superior a 40° C, se suspendera el hormigonado excepto determinacion en contra de la Direccion
Facultativa. Si se hormigonase a estas temperaturas, se mantendran las superficies protegidas de la intemperie y continuamente
humedas para evitar la desecacion rapida del hormigén. La temperatura de éste al ser colocado no excedera de 30° C.

3.- Tiempo lluvioso.
El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias intensas, adoptandose las medidas necesarias para

impedir la entrada de agua a las masas de hormigén fresco. Eventualmente, la continuaciéon de los trabajos, en la forma que se
proponga, debera ser aprobada por la Direccion Facultativa.

4.- Hormigones con distintos aglomerantes.
Si es necesario poner en contacto el hormigén con otros morteros u hormigones que difieran de él en la especie de
conglomerantes, se evitara la circulacion de agua entre ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy compacta de mortero
fabricado con cualquiera de los dos conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigén primeramente fabricado esté seco,
bien impermeabilizando superficialmente el hormigén mas reciente. Se ejercera especial vigilancia en el caso de hormigones
fabricados con cemento aluminoso o cemento siderurgico sobre sulfatados.

Encintado de bordillos y caces.

1.- Definicion.
Son piezas de forma paralelepipédica fabricadas de hormigon, utilizadas para la separacion entre la acera y la calzada o entre
losas de la calzada.

2.- Tipos.

Los distintos tipos de piezas prefabricadas empleados son los siguientes:
A) Bordillo prefabricado de hormigén tipo H-350, moldeado de 15 x 25 x 100 cms., provisto de doble capa de proteccion extrafuerte
en sus caras vistas, de mortero de 400 kg/m3 de cemento, en limitacion de calzadas y aceras.
B) Bordillo prefabricado de hormigén tipo H-350, de 8 x 20 x 100 cms., provisto de capa de proteccion extrafuerte en sus caras
vistas, de mortero de 400 kg/m3 de cemento en zonas de jardin y alcorques.
C) Bordillo prefabricado de hormigdn H-350 con cemento blanco de 12 x 45 x 100 cms. con capa granulada en sus caras vistas, de
mortero de 400 kg/m3, especial para zonas ajardinadas.
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D) Caz prefabricado de hormigén H-300 fabricado con cemento blanco de 30 x 13 x 100 cms., con una huella en angulo para
conduccién de agua de 3 cm. de flecha. El caz va provisto de doble capa extrafuerte de mortero de 400 kgs./m3 de cemento en su
cara vista.

E) Bordillo especial para badén prefabricado de H-350 de 0,50 x 10 x 25 cms. (= 15°) provisto de capa de proteccion extrafuerte en
su cara vista, de mortero de 400 kgs/m3 de cemento P-350.

3.- Caracteristicas.
En todos los casos los bordillos seran rectos o con la curvatura adaptada a su ubicacién. La capa de proteccién sera de espesor no
inferior a 1,5 cm. y poseeran una resistencia a flexion no inferior a 75 kgs/cm2 y una resistencia al desgaste inferior a 2,5 mm. para
un recorrido de 250 m.

4.- Ejecucion.
Los bordillos y caces se colocaran perfectamente alineados y rasanteados en los tramos rectos, teniendo en cuenta para bordillos,
gue en las alineaciones curvas es preciso colocar bordillos con curvatura especial adaptada al radio.
Los bordillos y caces irdn asentados y protegidos mediante hormigén H-125 con las dimensiones indicadas en los planos.
Los bordillos y caces se colocaran dejando un espacio de cinco (5) milimetros que debera rellenarse con mortero de 400 kgs./m3
de cemento p-350.

5.- Medicién y abono.
Los bordillos y caces se mediran y abonaran por metros lineales realmente ejecutados a los precios que para los distintos tipos y
clases figuran en el Cuadro de Precios N° 1 y que incluyen en todos los casos, y por lo tanto no seran de abono independiente, el
asiento y proteccion lateral con hormigén tipo H-125, la excavacién en apertura de caja necesaria, la compactacion del terreno
resultante hasta alcanzar el noventa y cinco por ciento (95%) del proctor modificado, la colocacion, cortes, rejuntado y limpieza.

Aceras embaldosadas.

1.- Definicion.

El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades:
a) Solera de hormigon tipo H-150 de diez (10) o quince (15) centimetros de espesor en zonas de badén, segun planos, con juntas o
distancias no superiores a cinco (5) metros. Las condiciones exigidas seran las especificadas en el articulo correspondiente a
“Hormigones” del presente Pliego. Existen zonas en las que al existir una base de hormigén sé6lo se colocaran las baldosas
hidraulicas sobre mortero, previa limpieza de la superficie base.
b) Asiento de mortero de 400 kgs./m3 de p-350 de tres centimetros de espesor minimo.
c) Las baldosas seran de las caracteristicas y dimensiones que se fijen en los planos.
d) Enlechado del embaldosado con mortero fluido del color apropiado, con posterior limpieza del sobrante y de toda la superficie de
las aceras, mediante los elementos y materiales adecuados.

2.- Ejecucion.
Una vez rasanteado y compactado con pis6n mecénico el terreno hasta la rasante definitiva, se procedera a ejecutar la solera de
H-150 para posterior colocacion del embaldosado.
El corte de la piedra se realizara siempre por serrado con medios mecanicos.
En todos casos, y previamente al acopio de baldosa en la obra, sera necesario presentar muestras de las mismas a Inspeccién de
las obras para su aceptacion.

3.- Medicién y abono.
El pavimento de aceras embaldosada se abonard por metro cuadrado realmente ejecutado, no incluye la superficie
correspondiente al bordillo, a los precios que para el mismo figura en el Cuadro de Precios N° 1, y que comprende las siguientes
unidades:
Solera de hormig6n, incluida la preparacién y la compactacion del terreno y las juntas.
Baldosas colocadas incluido el mortero, juntas, recortes, enlechado, lavado y barrido.
En las zonas de badén se suplementa el espesor de solera de H-150 en 5 cms., este suplemento es de abono, midiéndose por m2
de refuerzo de solera, abonandose al precio que para la unidad figura en el Cuadro de Precios N° 1.

Sumideros.

1.- Definicion.
Esta unidad comprende la arqueta de hormigén H-150 con su correspondiente rejilla y marco de fundicién y la acometida a la red
de longitud variable, con tuberia de hormigén vibrado o PVC de 20 cms. de diametro interior envuelto en un prisma de 45 x 45 de
H-125.

2.- Ejecucion.
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Las condiciones técnicas de los diferentes materiales deberan ajustarse a lo que en cada caso se diga en el articulo
correspondiente y las dimensiones responderan a las fijadas en los planos.

Los sumideros deberan colocarse, previa comprobacion topografica por el Contratista, en los puntos bajos de la banda de
hormigoén, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla.

El corte de la banda para establecer el sumidero debera ser limpio y recto en caso de reflejarse al exterior.

3.- Medicién y abono.
Se mediran y abonaran por unidades realmente ejecutadas al precio que para las mismas figura en el Cuadro de Precios N° 1,
incluyendo y no siendo, por tanto, objeto de abono independiente, las diferentes partidas antes especificadas, asi como
excavaciones, demoliciones, encofrados, hormigonados, retirada de productos sobrantes, marco y rejilla. Las conexiones al
alcantarillado se mediran por metros lineales de tuberia realmente colocada, abonandose al precio que para la unidad figura en el
Cuadro de Precios N° 1.

Obras sin precio por unidad.

Las obras sin precio por unidad se abonaran a los precios de las diferentes unidades que los componen, salvo que formen parte de
una unidad de obra superior, lo que ocurrira salvo criterio en contra de la Direccion de Obra en todo lo no especificado en
presupuesto.

Imprevistos a justificar.
Dentro de los imprevistos a justificar se encuentran las prolongaciones y aumentos de medicion derivados de alguna circunstancia
muy especial ordenada por la Direccion de la obra.

Pamplona a 20 de febrero de 2009
Los arquitectos:

//‘“f"%/-

Fdo.:Javier Portillo Lana. Fdo.:Carmelo Loperena Eslava

Fdo.:LuisTuriel Diaz. Fdo.:JesUs Lizarraga

Fdo: Jorge Nufiez Centafio.
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ALUMBRADO

? Farola

—0— Arqueta de 400x400x650 mm.

LUMINARIA TIPO ATP EVOLUTION TI

Canalizacion en zanja de 450x590 mm. con 2 tubos de - LAMPARA VSAP 100W
_— P.V.C. rigido #110 e:2,2 y conductores S: 3x10+1x16 UNIDADES
mm2. y cable de cobre rigido desnudo de 35 mm2. de
seccion en el fondo de la zanja.
—FUSTE TIPO ATP COLISEO NEGRO LISO
800
DETALLE ANCLAJE AG
?75
. &
0
| | '1 - O
0 224
Las dimensiones del dado de hormigdn
son orientotivas o criterio del
proyectista
120
Escala 125
Columna COLISED 4 m + Brazo DP-150 + Luminaria EVUOLUCION TI

ARQUETA DE REGISTRO
DE 400X400X650

TAPA DE HIERRO FUNDIDO
DE 400 X 400
g 172 AsTA
3 LADRILLO MACIZO
120, 400 129

1/2 ASTA DE LADRILLO MACIZO

ENLUCIDO INTERIORMENTE

TAPA DE HIERRO FUNDIDO

COLUMNA
DE 400 x 400 8 0 BACULO

650

O N &

p20 400 120 500

DETALLE DE CIMENTACION 500X500X

PARA COLUMNA O BACULO HASTA 4
DE ALTURA Y ARQUETA DE REGISTRO.

60!
m.

CINTA
SE¥ALIZACION
P.V.C.

a0

2,2
HORMIGON
H-150

S: 35 mm.
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CABLE DE COBRE
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400

[ 80

270 | 320

]
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450

CANALIZACION CON 2 TUBOS ¢ 110
PARA ALUMBRADO PUBLICO
ZONA PEATONAL
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ICOMPACTADAS)

CINTA Q
SE¥ALIZACION § Q
P.V.C. AN
@110
e2,2

HORMIGON ) 80
H=150 B G)O <
— R "

CABLE DE COBRE
S: 35 mm.

7.
990

270 |

Ly

Y
100 30 100

450

CANALIZACION CON 2 TUBOS @ 110
PARA ALUMBRADO PUBLICO
ZONA VIAL
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